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НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по истој. За додатне информације и објашњења, евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. 

Заинтересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца, како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, обзиром да је Наручилац сагласно члану 63. став 1. ЗЈН дужан да све измене и допуне Конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

Сагласно ставу 2. и 3. члана 63. члана ЗЈН, Наручилац ће додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о Наручиоцу

Наручилац: ОПШТИНА ОЏАЦИ - ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

Адреса: Кнез Михајлова бр.24, Оџаци
Интернет страна: www.odzaci.rs
e-mаil: razvoj@odzaci.rs
            odeljenjezjnodzaci@gmail.com 

Матични број: 08327700

ПИБ:101429168

Тел: 025/466-051, 466-053
2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вреднсости по партијама у складу са 
· Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15),
· Законом о општем управном поступку (,,Сл. гласник РС“, бр. 18/2016),
· Законом о облигационим односима (,,Сл. гласник РС“, бр. 29/78, 39/85, 45/89, одлука УСЈ и 57/89, (,,Сл. гласник РС“, бр. 31/93 и  ,,Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља),
· Законом о планирању и изградњи објеката (,,Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/09,64/10,24/11, 121/2012, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14),
· Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон).
3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 404-1-32/2018 је: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ПО ПАРТИЈАМА

Партија бр. 1 - Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељеним местима Бачки Брестовац, Каравуково и Богојево

Партија бр. 2 - Извођење радова на изградњи прикључака у насељеним местима Богојево, Бачки Грачац и Лалић
чији се опис радова налази у поглављу 2. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга.
Ознака из орн: Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију – 45231300
4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:

Није упитању резервисана јавна набавка.
6. Партије:.
Предметна јавна набавка је обликована у 2 партије.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Уколико понуђач подноси понуду за обе партије, она мора бити поднета тако да се свака партија може посебно оцењивати.

Свака партија је предмет посебног Уговора.
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7. Врста оквирног споразума (између једног или више Наручиоца и једног или више понуђача), трајање оквирног споразуа, начин доделе уговора у случају да се оквирни споразум закључује са више понуђача, назив, адреса и интернет страна Наручиоца који могу да користе оквирни споразум за доделу уговора, када оквирни споразум закључује тело за централизоване набавке, ако се отворени поступак спроводи ради закључења оквирног споразума: 

Поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

 8. Напомена ако се спроводи електронска лицитација

Није у питању електронска лицитација.

9. Контакт лице

Ратка Милутиновић - службеник за јавне набавке

Вишња Микић - службеник за јавне набавке

e-mаil: odeljenjezjnodzaci@gmail.com, razvoj@odzaci.rs
10. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. Захтев за додатне информације, појашњења, Понуђач може доставити на адресу Наручиоца по овлашћењу, Општинска управа Оџаци, К.Михајлова 24,Оџаци или путем електронске поште razvoj@odzaci.rs, odeljezjnodzaci@gmail.com сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 07,00 до 15,00 часова. Тражење додатних информација и појашњења путем телефона није дозвољено. 

НАПОМЕНА:

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације која је предмет јавне набавке и стекну увид у све информације које су неопходне за припрему понуде као и да се упознају са свим условима, за квалитетно извршење радова, како они не би могли бити основ за било какве накнадне промене у цени. Пријава обиласка локације се подноси дан пре намераваног обиласка на меморандуму заинтересованог лица и садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица достављају пријаве на имејл адресу Наручиоца odeljenje.ipr@gmail.com које морају бити послате од стране Понуђача најкасније два дана пре истека рока за подношење понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за подношење понуда.

2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Партија бр. 1 - Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељеним местима Бачки Брестовац, Каравуково и Богојево
2.1.УЛИЧНА ВОДОВОДНА ЛИНИЈА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ

Пројектом је обрађена улична водоводна линија за потребе снабдевања стамбених објеката који ће се градити на к.п. бр. 2439 и 2440 к.о. Бачки Брестовац.

Будући стамбени објекти су 2 стамбене јединице спратности П+0, на к.п. бр. 2439и 2440 к.о. Бачки Брестовац. Како би се предметни објекти могли прикључити најавни водовод потребно је изградити водоводну линију. Према Пројектном задатку место прикључења на месни водовод се налази у Крајишкој улици, на удаљености одплаца око 155,00m. Дубина постојећег водовода је 1,2m;

На предметној локацији постоји изграђен коловоз ширине 2.7m, отворена атмосферска канализација и недземни електроенергетски вод.

У графичком прилогу дати су профили са приказом постојеће надземне и пројектоване инфраструктуре са дефинисаним положајем у односу на изграђену инфраструктуру.

У профилима улица нису прецизно дефинисане подземне инсталације комуналне инфраструктуре нити њихови кућни прикључци. Подземне инсталације биће детаљно унете у ситуацију као и подужне профиле у пројекту за грађевинску дозволу, на основу података добијених од имаоца инсталација.

Нови улични водовод пројектован је у Железничкој улици. Укупна дужина предметне трасе износи 155.00m.

Траса цевовода је приказана је у ситуационом плану, са обележеним чвориштима који су дати у координатном систему (Y,X,Z) са обележеним стационажама.

За водоводну мрежу, предвиђене су цеви од полиетилена (HDPE PE100 SDR17 PN10 спољашњег пречника OD63 mm). Фазонски комади предвиђени су од дуктилног лива који се спајају преко туљка, ПВЦ спојнице и полуспојнице. На водоводној мрежи постављен је хидранат за испирање мреже.

Кућни прикључак је дат на основу положаја објеката на парцели. Према добијеним подацима у шахту се планира постављање два водомера ø3/4“, па је за прикључни цевовод усвојен ПЕХД пречника ДН32 mm.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

ОПШТИ ДЕО

Пре давања понуде за изградњу објеката извођач радова је у обавези да изврши обилазак терена како би се упознао са карактеристикама терена, климатским и другим условима, осталим елементима битним за одређивање извођење радова. Пре почетка радова извођач је дужан да се упозна са локалним условима, прописима, приступним путевима, могућим депонијама и свим другим чиниоцима који би могли утицати на несметано извођење радова. Уколико је, у времену протеклом од периода израде пројектне документације па до тренутка изградње, дошло до промена на терену, Инвеститор је у обавези да Извођачу радова достави нови катастарско топографски план са висинским котама, за потребе изградње објекта а касније и обрачуна изведених радова. Инвеститор је дужан да за потребе подизања привремених помоћних објеката као што су бараке, магацини и друго, са извођачем одреди најпогодније локације.

Благовремено увођење извођача у посед терена на коме ће се градити објекти је обавеза Инвеститора.Извођач радова је дужан да се благовремено снабде и допреми на градилиште потребан грађевински материјал, алат, механизацију и све остало што је неопходно да би изградња почела на време и завршила се у уговореном року. Поред наведених елемената као предуслов за квалитетно и благовремено извршење радова је стручни и квалификовани кадар којим извођач радова мора располагати у довољном броју на градилишту. Израда приступних путева и помоћних објеката не плаћа се посебно, већ улази у јединачне цене дате у предрачуну. Приликом прикључења водовода, Извођач радова и Инвеститор су у обавези да завршетак радова најаве локалном предузећу, надлежном за дистрибуцију воде, како би се добила сва потребна упутства и усагласили термини за прикључења, испитивања, хлорисања и испирања.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Пре почетка радова обележити шири фронт рада а затим извршити чишћење терена од свих запрека. Све запреке које сметају извођењу радова порушити одговарајућим начином и склонити у страну на даљину од 50-100 м и сложити. Када се терен очисти и припреми извођач ће у присуству надзорног органа извршити обележавање габарита ископа. Чишћење терена улази у цену ископа.

ИСКОП РОВА

Сва откопавања морају бити извршена тачно до висина предвиђених у плановима, а коте ископа провериће и примити писмено, преко грађевинског дневника надзорни орган. Сви подаци који доцније неће бити доступни морају се приказати скицама, профилима и довољним бројем кота и мера у грађевинској књизи и бити оверени од стране надзорног органа. Погрешан откоп извођачу се не признаје, а прекоп се мора попунити шљунком и добро набити, а у извесним случајевима (о чему одлуцује надзорни орган) набијеним бетоном мин. МБ 10, све о трошку извођача радова.Сва евентуална подупирања, разупирања, пререповања грађе, поновна подупирања и разупирања, затим црпљење подземне или површинске воде, отежани услови рада (сметње од подземних или надземних инсталација, жиле и корење, итд.), улазе у јединачну цену. Извршен рад и утрошен материјал на осигурању суседних објеката не обрачунава се посебно, већ терети позицију ископа. Обрачун по м3 ископа урасле земље обухвата: сав рад, материјал, механизацију, унутрашње транспорте, потребна разупирања и подграде, обележавање објекта, снимање за обрачун, црпљење подземне и површинске воде, правилно засецање бочних страна, уравнавање дна на пројектованим котама и остали радови наведени у овом опису, као и сви радови потребни за извршење позиције ископа.

МОНТАЖА ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ

Набавка и монтажа цеви извршиће се према пројекту и спецификацији. Извођач је дужан пре почетка радова на монтажи цеви да се упозна детаљно са пројектом, преконтролише исправност на бази статичког прорачуна, провери количине и ако има примедби, обрати се Пројектанту, преко Инвеститора, за објашњење или евентуалне допуне. Набављене цеви, фазонски комади и арматура по спецификацији морају имати

фабрички атест и само тако могу бити допремљене на градилиште. Код преузимања сваку пошиљку цеви треба пажљиво контролисати и установити да ли је комплетна и неоштећена. Цеви треба сложити на сасвим равну подлогу у облику пирамиде или призме према упутствима Произвођача. Висина сложених цеви не сме да буде већа од 1.5m. Приликом полагања цеви у ров на пешчану постељицу, треба водити рачуна да буду по целој дужини равномерно оптерећене, што значи да није дозвољено да буду подупрте само на једном или на пар места. Састављању цеви и монтирању спојница мора се посветити посебна пажња. Спојнице се постављају на начин и поступком како је то одредио произвођач цеви. Цеви се састављају у свему према упутствима произвођача употрбом прописаног алата и машина.

ИСПИТИВАЊЕ ЦЕВОВОДА

Пре испитивања цевовода на притисак, цеви је потребно довољно оптеретити како не би излетале из спојева. Положену и монтирану цев најпре фиксирати набијањем земље са стране, али тако да спојеви цеви и спојеви цеви и фазонских комада буду слободни најмање 15cm од места споја. Цевовод затим оптеретити земљом (испуном рова) у висини цца 80cm. По успешном завршеном испитивању цевовода, цеви ослободити од притиска и ров затрпати земљом или песком (опис у пројекту). Испуну рова набијати у слојевима од цца 30cm у зависности од материјала. Испитивање цевовода на притисак треба вршити тек после обављеног анкерисања, као и непосредног затрпавања цеви. Сваку деоницу цевовода, као и целокупну водоводну мрежу потребно је испитати на притисак, па зато говоримо о двема врстама испитивања на притисак:

− Испитивање цевовода врши се на тај начин што испитујемо деоницу до највише 500 m. Притисак при испитивању је по правилу за половину већи од радног притиска у цевоводу. Пробни притисак се одржава у цевима 15 минута на сваких 100m цевовода.

− Испитивање водоводне мреже или већег броја цевовода се врши на исти начин као и код испитивања цевовода. Време трајања целокупног испитивања треба бда буде 120 минута. Не треба заборавити да се уредно води записник о извршеном испитивању на притисак као доказни материјал за технички пријем објекта.

ЗАТРПАВАЊЕ РОВА

Засипни материјал (види захтеве у Пројекту) треба да буде без камена, не сме да садржи суву земљу у грудвама, или у случају зиме, смрзнуту земљу у грудвама. Масна иловача која се лепи за цеви такође није подесан материјал за затрпавање цеви. Цеви се прво добро подбију специјалним алатом да не остану шупљине испод цеви у постељици, а затим се набијачима набија земља у слојевима од по 10cm до природне збијености материјала тако да не дође до накнадног слегања материјала у рову. Код контроле збијености испуне канализационог рова кохерентним материјалом (закључно са песковима) важе критеријуми:

1. Насипање и збијање материјала врши се у слојевима 0.30-0.50m (у зависности од ефекта употребљеног средства за збијање).

2. За насип рова висине (дубине) до 2.00m, рачунајући од горње нивелете коловоза до дотичног места, степен збијености треба да износи 100%, маx. по Проктору за употребљени материјал.

3. За насипе рова висине (дубине) преко 2.00m захтевани степен збијености а део насипа од 2.00m треба да је исти као под тачком 2, док за слојеве насипа на дубини испод 2.00m захтевани степен збијености треба да износи 95 % од маx. Лабораторијске нзбијености по Проктору.

4. За подтло (природно тло преко којег се ради насип, после ископа) које се сматра саставним делом насутог тла, важе исти критеријуми као под тачкама 2 и 3. Испитивање се врши сходно законима ЈУС-а: УБ1.016,УБ1.014, и УБ1.038.

Потребна носивост постељице коловозне конструкције је Мс>= 2.50 kN/cm2.

Испитивање потребне носивости коловозне конструкције извршити сходно захтевима ЈУС-а: УЕ9.020, УЕ9.021 и УЕ4.014.

БЕТОНСКИ РАДОВИ

ОПШТИ УСЛОВИ

Овај опис се односи на све врсте бетона, с тим што се у предмеру и предрачуну дају посебно у ставкама према маркама бетона. Справљање, уграђивање и набијање предвиђено је масиншким путем. Дозирање агрегата и цемента при справљању бетона мора бити тежинско. Квалитет бетона и његових компонената мора одговарати захтевима следћих техничких прописа и стандарда:

− "Правилник о техничким мерама и условима за бетон и армирани бетон" (у даљем тексту ПБАБ).

− Југословенски стандарди (у даљем тексту ЈУС). За све објекте који служе за хватање, лагеровање и транспорт воде обавезно се предвиђа водонепропустан бетон, па је Извођач дужан да постигне квалитет бетона гранулацијом агрегата, справљањем, уграђивањем и негом бетона. Максимални продор воде на пробним телима при лабораторијским условима треба да се креће у границама до 6 цм. Извођач је дужан да на бази прописа и упутстава одреди најоптималнију мешавину за дотичну марку бетона коју обавезно мора доказати претходним испитивањима пре почетка бетонирања. Преко пробних узорака утврдиће се и водоцементни фактор.

ЦЕМЕНТ

За све тражене марке бетона употребиће се портланд цемент уколико у појединим ставкама није другачије одређено. Цемент треба да је "одлежао" прописно време, да је правилно негован да има потребне марке и да је снабдевен атестима.

ВОДА

За справљање бетона употребити чисту пијаћу воду. У случају употребе друге воде (речне) мора се пре употребе доказати квалитет. За доказ квалитета воде мора се урадити довољан број лабораторијских анализа.

АГРЕГАТ

Камени агрегат мора бити довољно чврст и постојан, без примеса, земље, материјала подложних распадању, органских и других штетних и агресивних састојака по бетон и арматуру.Квалитет агрегата за справљање бетона мора одговарати одредбама чланова

6-20 и 178-180 ПБАБ.

НЕГОВАЊЕ БЕТОНА

Неговање бетона мора се обавезно вршити најмање у трајању 15 дана од дана бетонирања. Такође Извођач је дужан да обезбеди заштиту бетона од мраза ако су температуре такве да може доћи до смрзавања бетона, као и од других атмосферских штетних утицаја. Извођач може вршити бетонирање на мразу само уз претходно одобрење надзорног органа, чије је право да не одобри бетонирање осетљивих конструкција на мразу. Сви трошкови који се односе на зимско бетонирање неће се Извођачу посебно плаћати, већ ће бити обухваћени јединачним ценама бетона датим у понуди.

ОПЛАТА

По скидању оплате површине морају бити глатке и равне, пројектованих димензија и облика. Да би се ово обезбедило, надзорни орган је обавезан да писмено прими оплату и постављену арматуру пре почетка бетонирања. Материјал за оплату мора бити прописаног квалитета и врсте, а оплата тачно израђена према димензијама из пројекта, довољно укрућена и обезбеђена да гарантује непроменљивост димензија и облика приликом уграђивања и везивања бетонске масе.

АРМАТУРА

Набавка, сечење, чишћење, савијање и монтажа извршиће се према пројекту и спецификацији. Извођач је дужан да се пре почетка радова на арматури упозна детаљно са арматурним плановима, преконтролише исправност на бази статичких прорачуна, провери количине и мере и ако има извесних примедби преко Инвеститора обрати се пројектанту за објашњења или евентуалне допуне. Набављена арматура по претходно контролисаној спецификацији мора имати фабричке атесте и само тако може бити допремљена и депонована на градилиште. Свака шипка - профил на целој својој дужини мора бити исте дебљине у границама фабричке толеранције, довољно чиста и потпуно права на деловима који по пројекту требају да буду прави. Свако настављање мора бити одобрено од стране надзорне службе или пројектанта, а мора задовољити захтеве П.Т.П. Арматура по завршеној монтажи мора бити 100 % повезана и укрућена. Квалитет челика у целини мора одговарати чл. 65-67 ПБАБ.

2.2. УЛИЧНА ВОДОВОДНА ЛИНИЈА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КАРАВУКОВО
У насељеном месту Каравуково планирана је изградња уличне водоводне линије на две локације. Пројектом је обрађена улична водоводна линија за потребе снабдевања стамбених објеката који ће се градити на к.п. бр. 1555/49 (локација број 1) и 805 (локација број 2) к.о. Каравуково. У локацијским условима дата је ширина рова, минимална дубина постављања цеви, слојеви затрпавања као и начин испитивања цевовода на притисак, ако и поступак испирања и дезинфекције цевовода, и то:

„Водоводне цеви постављају се у ров ширине 1,00m, на минималној дубини укопавања од 1,00m. Цевовод мора бити постављен на слој песка дебљине минимум

15cm, у потпуности затрпан песком (сама цев), те висине пешчаног слоја од 30cm изнад темена цеви. Остатак рова се може затрпати земљом из рова из које су одстрањени камење и корење. Чим се на дужини од 200 до 500m израде спојеви цеви и поставе бетонска осигурања на луковима и рачвама приступа се делимичном

затрпавању цеви. Циљ овог затрпавања је да се цеви заштите од загревања те да се спречи деформисање изграђене деонице. Након овога се приступа испитивању на хидраулични притисак. Цеви од тврдог PVC-а после пуњења треба да стоје 12 часова под притиском 1,3 пута већим од номиналног. Након тога се врши допуњавање водом да би се успоставио исти притисак. За време од 30min на сваких 100m дужине деонице која се испитује (али не мање од 2 часа) контролише се цевовод. Притисак не сме да опадне за више од 0,2x105 паскала на час, а цевовод не сме показивати недовољну заптивеност. Цеви од тврдог PE после пуњења треба да стоје 12 часова под притиском од 1,3 пута већим од номиналног. Свака 2 часа допуњава се цевовод ради одржавања притиска и мери се допуњена количина воде. Допуштени пад притиска од 12 до 14 часова износи 0,1x105 паскала. После пробе на притисак ров се затрпава у слојевима од 30cm уз набијање ручним набијачем. Песак се мора добро набити испод цеви и око ње да би се избегло слегање. Након тога се цевовод мора испрати од нечистоће. За испирање се користе испусти, па се испирају делови између два испуста. Приликом испирања је неопходно да се у цеви оствари брзина течења од најмање 1,5m/s. Испирање се врши док на испуст не потече бистра вода.Напокон се на крају врши дезинфекција за коју се најчешће користи раствор

натријумхипохлорита чија је концентрација 150g активног хлора у једном литру.“
ЛОКАЦИЈА БРОЈ 1

Будући стамбени објекти су 2 стамбене јединице пратности П+0, на к.п. бр. 1555/49 к.о. Каравуково. Како би се предметни објекти могли прикључити на јавни водовод потребно је изградити водоводну линију у улици Бранка Ћопића. Према Пројектном задатку место прикључења на месни водовод се налази у улици Бранка Ћопића, изведен је од окитен цеви пречника Ø63mm, и налази се на удаљености од плаца 45.50 m. Дубина постојећег водовода је 1,0m; На предметној локацији постоји изграђен коловоз ширине 2,6m, отворена атмосферска канализација и недземни електроенергетски вод.

У графичком прилогу дати су профили са приказом постојеће надземне и пројектоване инфраструктуре са дефинисаним положајем у односу на изграђену инфраструктуру.

У профилима улица нису прецизно дефинисане подземне инсталације комуналне инфраструктуре нити њихови кућни прикључци. Подземне инсталације биће детаљно унете у ситуацију као и подужне профиле у пројекту за грађевинску дозволу, на основу података добијених од имаоца инсталација. Укупна дужина новопрoјектованог водовода је 60m. Траса цевовода је приказана је у ситуационом плану, са обележеним чвориштима који су дати у координатном систему (Y,X,Z) са обележеним стационажама. За водоводну мрежу, предвиђене су цеви од полиетилена (HDPE PE100 SDR17 PN10 спољашњег пречника OD63mm) Фазонски комади предвиђени су од дуктилноглива који се спајају преко туљка.Кућни прикључак је дат на основу положаја објеката на парцели. Премадобијеним подацима у шахту се планира постављање два водомера ø3/4“, па је за прикључни цевовод усвојен ПЕХД пречника ДН32 mm.
ЛОКАЦИЈА БРОЈ 2

Будући стамбени објекти су 2 стамбене јединице пратности П+0, на к.п. бр. 805/7 к.о. Каравуково. Како би се предметни објекти могли прикључити на јавни водовод потребно је изградити водоводну линију у улици Иве Лоле Рибара. Према Пројектном задатку место прикључења на месни водовод се налази у улици Иве Лоле Рибара, изведен је од окитен цеви пречника Ø63mm, и налази се на удаљености од плаца око 74.80m. Дубина постојећег водовода је 1,0m;На предметној локацији постоји изграђен коловоз ширине 3.0m, отворенаатмосферска канализација и недземни електроенергетски вод.У графичком прилогу дати су профили са приказом постојеће надземне и пројектоване инфраструктуре са дефинисаним положајем у односу на изграђену инфраструктуру. У профилима улица нису прецизно дефинисане подземне инсталације комуналне инфраструктуре нити њихови кућни прикључци. Подземне инсталације биће детаљно унете у ситуацију као и подужне профиле у пројекту за грађевинску дозволу, на основу података добијених од имаоца инсталација. Укупна дужина новопрoјектованог водовода је 85.80m. Траса цевовода је приказана је у ситуационом плану, са обележеним чвориштима који су дати у координатном систему (Y,X,Z) са обележеним стационажама. За водоводну мрежу, предвиђене су цеви од полиетилена (HDPE PE100 SDR17 PN10 спољашњег пречника OD63mm) Фазонски комади предвиђени су од дуктилног лива који се спајају преко туљка. На водоводној мрежи постављен је хидранат за испирање мреже. Кућни прикључак је дат на основу положаја објеката на парцели. Према добијеним подацима у шахту се планира постављање два водомера ø3/4“, па је заприкључни цевовод усвојен ПЕХД пречника ДН32 mm.
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

ОПШТИ ДЕО

Пре давања понуде за изградњу објеката извођач радова је у обавези да изврши обилазак терена каок би се упознао са карактеристикама терена, климатским и другим условима, осталим елементима битним за одређивање извођење радова. Пре почетка радова извођач је дужан да се упозна са локалним условима, прописима, приступним путевима, могућим депонијама и свим другим чиниоцима који би могли утицати на несметано извођење радова.

Уколико је, у времену протеклом од периода израде пројектне документације па до тренутка изградње, дошло до промена на терену, Инвеститор је у обавези да Извођачу радова достави нови катастарско топографцки план са висинским котама, за потребе изградње објекта а касније и обрачуна изведених радова. Инвеститор је дужан да за потребе подизања привремених помћних објеката као што су бараке, магацини и друго, са извођачем одреди најпогодније локације. Благовремено увођење извођача у посед терена на коме ће се градити објекти је обавеза Инвеститора. Извођач радова је дужан да се благовремено снабде и допреми на градилиште потребан грађевински материјал, алат, механизацију и све остало што је неопходно да би изградња почела на време и завршила се у уговореном року. Поред наведених елемената као предуслов за квалитетно и благовремено извршење радова је стручни и квалификовани кадар којим извођач радова мора располагати у довољном броју на градилишту. Израда приступних путева и помоћних објеката не плаћа се посебно, већ улази у јединачне цене дате у предрачуну. Приликом прикључења водовода, Извођач радова и Инвеститор су у обавези да завршетак радова најаве локалном предузећу, надлежном за дистрибуцију воде, како би се добила сва потребна упутства и усагласили термини за прикључења,

испитивања, хлорисања и испирања.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Пре почетка радова обележити шири фронт рада а затим извршити чишћење терена од свих запрека. Све запреке које сметају извођењу радова порушити одговарајућим начином и склонити у страну на даљину од 50-100 м и сложити. Када се терен очисти и припреми извођач ће у присуству надзорног органа извршити обележавање габарита ископа. Чишћење терена улази у цену ископа.
ИСКОП РОВА

Сва откопавања морају бити извршена тачно до висина предвиђених у плановима, а коте ископа провериће и примити писмено, преко грађевинског дневника надзорни орган. Сви подаци који доцније неће бити доступни морају се приказати скицама, профилима и довољним бројем кота и мера у грађевинској књизи и бити оверени од стране надзорног органа. Погрешан откоп извођачу се не признаје, а прекоп се мора попунити шљунком и добро набити, а у извесним случајевима (о чему одлуцује надзорни орган) набијеним бетоном мин. МБ 10, све о трошку извођача радова. Сва евентуална подупирања, разупирања, пререповања грађе, поновна подупирања и разупирања, затим црпљење подземне или површинске воде, отежани услови рада (сметње од подземних или надземних инсталација, жиле и корење, итд.), улазе у јединачну цену. Извршен рад и утрошен материјал на осигурању суседних објеката не обрачунава се посебно, већ терети позицију ископа. Обрачун по м3 ископа урасле земље обухвата: сав рад, материјал, механизацију, унутрашње транспорте, потребна разупирања и подграде, обележавање објекта, снимање за обрачун, црпљење подземне и површинске воде, правилно засецање бочних страна, уравнавање дна на пројектованим котама и остали радови наведени у овом опису, као и сви радови потребни за извршење позиције ископа.

МОНТАЖА ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ

Набавка и монтажа цеви извршиће се према пројекту и спецификацији. Извођач је дужан пре почетка радова на монтажи цеви да се упозна детаљно са пројектом, преконтролише исправност на бази статичког прорачуна, провери количине и ако има примедби, обрати се Пројектанту, преко Инвеститора, за објашњење или евентуалне допуне. Набављене цеви, фазонски комади и арматура по спецификацији морају имати

фабрички атест и само тако могу бити допремљене на градилиште. Код преузимања сваку пошиљку цеви треба пажљиво контролисати и установити да ли је комплетна и неоштећена. Цеви треба сложити на сасвим равну подлогу у облику пирамиде или призме према упутствима Произвођача. Висина сложених цеви не сме да буде већа од 1.5m. Приликом полагања цеви у ров на пешчану постељицу, треба водити рачуна да буду по целој дужини равномерно оптерећене, што значи да није дозвољено да буду подупрте само на једном или на пар места. Састављању цеви и монтирању спојница мора се посветити посебна пажња. Спојнице се постављају на начин и поступком како је то одредио произвођач цеви. Цеви се састављају у свему према упутствима произвођача употрбом прописаног алата и машина.

ИСПИТИВАЊЕ ЦЕВОВОДА

Преузето из локацијских услова, дато у текстуалним делу.

ЗАТРПАВАЊЕ РОВА

Засипни материјал (види захтеве у Пројекту) треба да буде без камена, не сме да садржи суву земљу у грудвама, или у случају зиме, смрзнуту земљу у грудвама. Масна иловача која се лепи за цеви такође није подесан материјал за затрпавање цеви. Цеви се прво добро подбију специјалним алатом да не остану шупљине испод цеви у постељици, а затим се набијачима набија земља у слојевима од по 10cm до природне збијености материјала тако да не дође до накнадног слегања материјала у рову. Код контроле збијености испуне канализационог рова кохерентним материјалом (закључно са песковима) важе критеријуми:

1. Насипање и збијање материјала врши се у слојевима 0.30-0.50m (у зависности од ефекта употребљеног средства за збијање).

2. За насип рова висине (дубине) до 2.00m, рачунајући од горње нивелете коловоза до дотичног места, степен збијености треба да износи 100%, маx. по Проктору за употребљени материјал.

3. За насипе рова висине (дубине) преко 2.00m захтевани степен збијености за део насипа од 2.00m треба да је исти као под тачком 2, док за слојеве насипа на дубини испод 2.00m захтевани степен збијености треба да износи 95 % од маx. лабораторијске збијености по Проктору.

4. За подтло (природно тло преко којег се ради насип, после ископа) које се сматра саставним делом насутог тла, важе исти критеријуми као под тачкама 2 и 3. Испитивање се врши сходно законима ЈУС-а: УБ1.016, УБ1.014, и УБ1.038.

Потребна носивост постељице коловозне конструкције је Мс>= 2.50 kN/cm2.

Испитивање потребне носивости коловозне конструкције извршити сходно захтевима

ЈУС-а: УЕ9.020, УЕ9.021 и УЕ4.014.
БЕТОНСКИ РАДОВИ

ОПШТИ УСЛОВИ

Овај опис се односи на све врсте бетона, с тим што се у предмеру и предрачуну дају посебно у ставкама према маркама бетона. Справљање, уграђивање и набијање предвиђено је масиншким путем. Дозирање агрегата и цемента при справљању бетона мора бити тежинско. Квалитет бетона и његових компонената мора одговарати захтевима следћих техничких прописа и стандарда:

− "Правилник о техничким мерама и условима за бетон и армирани бетон" (у

даљем тексту ПБАБ).

− Југословенски стандарди (у даљем тексту ЈУС).

За све објекте који служе за хватање, лагеровање и транспорт воде обавезно се предвиђа водонепропустан бетон, па је Извођач дужан да постигне квалитет бетона гранулацијом агрегата, справљањем, уграђивањем и негом бетона. Максимални продор воде на пробним телима при лабораторијским условима треба да се креће у границама до 6 цм. Извођач је дужан да на бази прописа и упутстава одреди најоптималнију мешавину за дотичну марку бетона коју обавезно мора доказати претходним испитивањима пре почетка бетонирања. Преко пробних узорака утврдиће се и водоцементни фактор.

ЦЕМЕНТ

За све тражене марке бетона употребиће се портланд цемент уколико у појединим ставкама није другачије одређено. Цемент треба да је "одлежао" прописно време, да је правилно негован да има потребне марке и да је снабдевен атестима.

ВОДА

За справљање бетона употребити чисту пијаћу воду. У случају употребе друге воде (речне) мора се пре употребе доказати квалитет. За доказ квалитета воде мора се урадити довољан број лабораторијских анализа.
АГРЕГАТ

Камени агрегат мора бити довољно чврст и постојан, без примеса, земље, материјала подложних распадању, органских и других штетних и агресивних састојака по бетон и арматуру. Квалитет агрегата за справљање бетона мора одговарати одредбама чланова

6-20 и 178-180 ПБАБ.

НЕГОВАЊЕ БЕТОНА

Неговање бетона мора се обавезно вршити најмање у трајању 15 дана од дана бетонирања. Такође Извођач је дужан да обезбеди заштиту бетона од мраза ако су температуре такве да може доћи до смрзавања бетона, као и од других атмосферских штетних утицаја. Извођач може вршити бетонирање на мразу само уз претходно одобрење надзорног органа, чије је право да не одобри бетонирање осетљивих конструкција на мразу. Сви трошкови који се односе на зимско бетонирање неће се Извођачу посебно плаћати, већ ће бити обухваћени јединачним ценама бетона датим у понуди.

ОПЛАТА

По скидању оплате површине морају бити глатке и равне, пројектованих димензија и облика. Да би се ово обезбедило, надзорни орган је обавезан да писмено прими оплату и постављену арматуру пре почетка бетонирања. Материјал за оплату мора бити прописаног квалитета и врсте, а оплата тачно израђена према димензијама из пројекта, довољно укрућена и обезбеђена да гарантује непроменљивост димензија и облика приликом уграђивања и везивања бетонске масе.

АРМАТУРА

Набавка, сечење, чишћење, савијање и монтажа извршиће се према пројекту и спецификацији. Извођач је дужан да се пре почетка радова на арматури упозна детаљно са арматурним плановима, преконтролише исправност на бази статичких прорачуна, провери количине и мере и ако има извесних примедби преко Инвеститора обрати се пројектанту за објашњења или евентуалне допуне. Набављена арматура по претходно контролисаној спецификацији мора имати фабричке атесте и само тако може бити допремљена и депонована на градилиште. Свака шипка - профил на целој својој дужини мора бити исте дебљине у границама фабричке толеранције, довољно чиста и потпуно права на деловима који по пројекту требају да буду прави. Свако настављање мора бити одобрено од стране надзорне службе или пројектанта, а мора задовољити захтеве П.Т.П. Арматура по завршеној монтажи мора бити 100 % повезана и укрућена. Квалитет челика у целини мора одговарати чл. 65-67 ПБАБ.
2.3. УЛИЧНА ВОДОВОДНА ЛИНИЈА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ БОГОЈЕВО

Пројектом је обрађена улична водоводна линија за потребе снабдевања стамбених објеката који ће се градити на к.п. бр. 705 к.о. Богојево. Будући стамбени објекти су са 5 стамбених јединица спратности П+0, на к.п. бр. 705 к.о. Богојево. Како би се предметни објекти могли прикључити на јавни водовод потребно је изградити водоводну линију у Железничкој улици. Према Пројектном задатку место прикључења на месни водовод се налази у улици Железничка, изведен је од окитен цеви пречника Ø180mm (6‟), и налази се на удаљености од плаца око 280 m. Дубина постојећег водовода је 1,2m;На предметној локацији постоји изграђен коловоз ширине 2.7m, отворена атмосферска канализација и недземни електроенергетски вод. У графичком прилогу дати су профили са приказом постојеће надземне и пројектоване инфраструктуре са дефинисаним положајем у односу на изграђену инфраструктуру. Инсталације су дате на основу података добијених од имаоца инсталација. Нови улични водовод пројектован је у Железничкој улици. Укупна дужина предметне трасе износи 280m.Траса цевовода је приказана је у ситуационом плану, са обележеним чвориштима

који су дати у координатном систему (Y,X,Z) са обележеним стационажама. За водоводну мрежу, предвиђене су цеви од полиетилена (HDPE PE100 SDR17PN10 спољашњег пречника OD110 mm) Фазонски комади предвиђени су оддуктилног лива који се спајају преко туљка. На водоводној мрежи постављени су хидранати. Кућни прикључак је дат на основу положаја објеката на парцели. Према добијеним подацима у шахту се планира постављање пет водомера ø3/4“, па је за прикључни цевовод усвојен ПЕХД пречника ДН50 mm.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

ОПШТИ ДЕО

Пре давања понуде за изградњу објеката извођач радова је у обавези да изврши обилазак терена каок би се упознао са карактеристикама терена, климатским и другим условима, осталим елементима битним за одређивање извођење радова.Пре почеткарадова извођач је дужан да се упозна са локалним условима,прописима, приступним путевима, могућим депонијама и свим другим чиниоцима који би могли утицати на несметано извођење радова. Уколико је, у времену протеклом од периода израде пројектне документације па до тренутка изградње, дошло до промена на терену, Инвеститор је у обавези да Извођачу радова достави нови катастарско топографцки план са висинским котама,за потребе изградње објекта а касније и обрачуна изведених радова.Инвеститор је дужан да за потребе подизања привремених помћних објеката као што су бараке, магацини и друго, са извођачем одреди најпогодније локације. Благовремено увођење извођача у посед терена на коме ће се градити објекти је обавеза Инвеститора.Извођач радова је дужан да се благовремено снабде и допреми на градилиште потребан грађевински материјал, алат, механизацију и све остало што је неопходно да би изградња почела на време и завршила се у уговореном року. Поред наведених елемената као предуслов за квалитетно и благовремено извршење радова је стручни и квалификовани кадар којим извођач радова мора располагати у довољном броју на градилишту. Израда приступних путева и помоћних објеката не плаћа се посебно, већ улази у јединачне цене дате у предрачуну. Приликом прикључења водовода, Извођач радова и Инвеститор су у обавези да завршетак радова најаве локалном предузећу, надлежном за дистрибуцију воде, како би се добила сва потребна упутства и усагласили термини за прикључења,испитивања, хлорисања и испирања.
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Пре почетка радова обележити шири фронт рада а затим извршити чишћење терена од свих запрека. Све запреке које сметају извођењу радова порушити одговарајућим начином и склонити у страну на даљину од 50-100 м и сложити. Када се терен очисти и припреми извођач ће у присуству надзорног органа извршити обележавање габарита ископа. Чишћење терена улази у цену ископа.

ИСКОП РОВА

Сва откопавања морају бити извршена тачно до висина предвиђених у плановима, а коте ископа провериће и примити писмено, преко грађевинског дневника надзорни орган. Сви подаци који доцније неће бити доступни морају се приказати скицама, профилима и довољним бројем кота и мера у грађевинској књизи и бити оверени од стране надзорног органа. Погрешан откоп извођачу се не признаје, а прекоп се мора попунити шљунком и добро набити, а у извесним случајевима (о чему одлуцује надзорни орган) набијеним бетоном мин. МБ 10, све о трошку извођача радова. Сва евентуална подупирања, разупирања, пререповања грађе, поновна подупирања и разупирања, затим црпљење подземне или површинске воде, отежани услови рада (сметње од подземних или надземних инсталација, жиле и корење,итд.), улазе јединачну цену.

Извршен рад и утрошен материјал на осигурању суседних објеката не обрачунава се посебно, већ терети позицију ископа. Обрачун по м3 ископа урасле земље обухвата: сав рад, материјал, механизацију, унутрашње транспорте, потребна разупирања и подграде, обележавање објекта, снимање за обрачун, црпљење подземне и површинске воде, правилно засецање бочних страна, уравнавање дна на пројектованим котама и остали радови наведени у овом опису, као и сви радови потребни за извршење позиције ископа.

МОНТАЖА ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ

Набавка и монтажа цеви извршиће се према пројекту и спецификацији. Извођач је дужан пре почетка радова на монтажи цеви да се упозна детаљно са пројектом, преконтролише исправност на бази статичког прорачуна, провери количине и ако има примедби, обрати се Пројектанту, преко Инвеститора, за објашњење или евентуалне допуне. Набављене цеви, фазонски комади и арматура по спецификацији морају имати

фабрички атест и само тако могу бити допремљене на градилиште. Код преузимања сваку пошиљку цеви треба пажљиво контролисати и установити да ли је комплетна и неоштећена. Цеви треба сложити на сасвим равну подлогу у облику пирамиде или призме према упутствима Произвођача. Висина сложених цевине сме да буде већа од 1.5m.Приликом полагања цеви у ров на пешчану постељицу, треба водити рачунада буду по целој дужини равномерно оптерећене, што значи да није дозвољено дабуду подупрте само на једном или на пар места. Састављању цеви и монтирању спојница мора се посветити посебна пажња. Спојнице се постављају на начин и поступком како је то одредио произвођач цеви. Цеви се састављају у свему према упутствима произвођача употрбом прописаног алата и машина.

ИСПИТИВАЊЕ ЦЕВОВОДА

Пре испитивања цевовода на притисак, цеви је потребно довољно оптеретити како не би излетале из спојева. Положену и монтирану цев најпре фиксирати набијањем земље са стране, али тако да спојеви цеви и спојеви цеви и фазонских комада буду слободни најмање 15cm од места споја. Цевовод затим оптеретити земљом (испуном рова) у висини цца 80cm. По успешном завршеном испитивању цевовода, цеви ослободити од притиска и ров затрпати земљом или песком (опис у пројекту). Испуну рова набијати у слојевима од цца 30cm у зависности од материјала. Испитивање цевовода на притисак треба вршити тек после обављеног анкерисања, као и непосредног затрпавања цеви. Сваку деоницу цевовода, као и целокупну водоводну мрежу потребно је испитати на притисак, па зато говоримо о двема врстама испитивања на притисак:

− Испитивање цевовода врши се на тај начин што испитујемо деоницу до највише

500 m. Притисак при испитивању је по правилу за половину већи од радног притиска у цевоводу. Пробни притисак се одржава у цевима 15 минута на сваких 100m цевовода.

− Испитивање водоводне мреже или већег броја цевовода се врши на исти начин као и код испитивања цевовода. Време трајања целокупног испитивања треба да буде 120 минута. Не треба заборавити да се уредно води записник о извршеном испитивању на притисак као доказни материјал за технички пријем објекта.
ЗАТРПАВАЊЕ РОВА

Засипни материјал (види захтеве у Пројекту) треба да буде без камена, не сме да садржи суву земљу у грудвама, или у случају зиме, смрзнуту земљу у грудвама.Масна иловача која се лепи за цеви такође није подесан материјал за затрпавањецеви.

Цеви се прво добро подбију специјалним алатом да не остану шупљине испод цеви у

постељици, а затим се набијачима набија земља у слојевима од по 10cm до природне

збијености материјала тако да не дође до накнадног слегања материјала у рову. Код контроле збијености испуне канализационог рова кохерентним материјалом (закључно са песковима) важе критеријуми:

1. Насипање и збијање материјала врши се у слојевима 0.30-0.50m (у зависности од ефекта употребљеног средства за збијање).

2. За насип рова висине (дубине) до 2.00m, рачунајући од горње нивелете коловоза до дотичног места, степен збијености треба да износи 100%, маx.по Проктору за употребљени материјал.

3. За насипе рова висине (дубине) преко 2.00m захтевани степен збијености за део насипа од 2.00m треба да је исти као под тачком 2, док за слојеве насипа на дубини испод 2.00m захтевани степен збијености треба да износи 95 % од маx. лабораторијске збијености по Проктору.

4. За подтло (природно тло преко којег се ради насип, после ископа) које се сматра саставним делом насутог тла, важе исти критеријуми као под тачкама 2 и 3. Испитивање се врши сходно законима ЈУС-а: УБ1.016,УБ1.014, и УБ1.038.

Потребна носивост постељице коловозне конструкције је Мс>= 2.50 kN/cm2. Испитивање потребне носивости коловозне конструкције извршити сходно захтевима

ЈУС-а: УЕ9.020, УЕ9.021 и УЕ4.014.

БЕТОНСКИ РАДОВИ

ОПШТИ УСЛОВИ

Овај опис се односи на све врсте бетона, с тим што се у предмеру и предрачуну дају посебно у ставкама према маркама бетона. Справљање, уграђивање и набијање предвиђено је масиншким путем. Дозирање агрегата и цемента при справљању бетона мора бити тежинско. Квалитет бетона и његових компонената мора одговарати захтевима следћих техничких прописа и стандарда:

− "Правилник о техничким мерама и условима за бетон и армирани бетон" (у

даљем тексту ПБАБ).

− Југословенски стандарди (у даљем тексту ЈУС).

За све објекте који служе за хватање, лагеровање и транспорт воде обавезно се предвиђа водонепропустан бетон, па је Извођач дужан да постигне квалитет бетона гранулацијом агрегата, справљањем, уграђивањем и негом бетона. Максимални продор воде на пробним телима при лабораторијским условима треба да се креће у границама до 6 цм. Извођач је дужан да на бази прописа и упутстава одреди најоптималнију мешавину за дотичну марку бетона коју обавезно мора доказати претходним испитивањима пре почетка бетонирања. Преко пробних узоракаутврдиће се и водоцементни фактор.

ЦЕМЕНТ

За све тражене марке бетона употребиће се портланд цемент уколико у појединим ставкама није другачије одређено. Цемент треба да је "одлежао" прописно време, да је правилно негован да има потребне марке и да је снабдевен атестима.

ВОДА

За справљање бетона употребити чисту пијаћу воду. У случају употребе друге воде (речне) мора се пре употребе доказати квалитет. За доказ квалитета воде мора се урадити довољан број лабораторијских анализа.

АГРЕГАТ

Камени агрегат мора бити довољно чврст и постојан, без примеса, земље, материјала подложних распадању, органских и других штетних и агресивних састојака по бетон и арматуру.Квалитет агрегата за справљање бетона мора одговарати одредбама чланова

6-20 и 178-180 ПБАБ.

НЕГОВАЊЕ БЕТОНА

Неговање бетона мора се обавезно вршити најмање у трајању 15 дана од дана бетонирања. Такође Извођач је дужан да обезбеди заштиту бетона од мраза ако су температуре такве да може доћи до смрзавања бетона, као и од других атмосферских штетних утицаја. Извођач може вршити бетонирање на мразу само уз претходно одобрење надзорног органа, чије је право да не одобри бетонирање осетљивих конструкција на мразу. Сви трошкови који се односе на зимско бетонирање неће се Извођачу посебно плаћати, већ ће бити обухваћени јединачним ценама бетона датим у понуди.

ОПЛАТА

По скидању оплате површине морају бити глатке и равне, пројектованих димензија и облика. Да би се ово обезбедило, надзорни орган је обавезан да писмено прими оплату и постављену арматуру пре почетка бетонирања. Материјал за оплату мора бити прописаног квалитета и врсте, а оплата тачно израђена према димензијама из пројекта, довољно укрућена и обезбеђена да гарантује непроменљивост димензија и облика приликом уграђивања и везивања бетонске масе.

АРМАТУРА

Набавка, сечење, чишћење, савијање и монтажа извршиће се према пројекту и спецификацији. Извођач је дужан да се пре почетка радова на арматури упозна детаљно са арматурним плановима, преконтролише исправност на бази статичких прорачуна, провери количине и мере и ако има извесних примедби преко Инвеститора обрати се пројектанту за објашњења или евентуалне допуне. Набављена арматура по претходно контролисаној спецификацији мора имати фабричке атесте и само тако може бити допремљена и депонована на градилиште. Свака шипка - профил на целој својој дужини мора бити исте дебљине у границама фабричке толеранције, довољно чиста и потпуно права на деловима који по пројекту требају да буду прави. Свако настављање мора бити одобрено од стране надзорне службе или пројектанта, а мора задовољити захтеве П.Т.П. Арматура по завршеној монтажи мора бити 100 % повезана и укрућена. Квалитет челика у целини мора одговарати чл. 65-67 ПБАБ.
Партија бр. 2 - Извођење радова на изградњи прикључака у насељеним местима Богојево, Бачки Грачац и Лалић
2.4.ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА 
1.ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ
2.ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

3.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
4.ТЕСАРСКИ РАДОВИ
5.ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
6.ОСТАЛИ РАДОВИ
Детаљан опис радова и количине радова дат је у делу Конкурсне документације који се односи на Образац структуре цене, са упутством како да се попуни.  
3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Ова Конкурсна документација не садржи графичку документацију. Исти чине саставни део Пројекта.

4.ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ПО ПАРТИЈАМА

Партија бр. 1 - Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељеним местима Бачки Брестовац, Каравуково и Богојево

Партија бр. 2 - Извођење радова на изградњи прикључака у насељеним местима Богојево, Бачки Грачац и Лалић
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

	Ред.
                  Бр.
	Услов из члана 75. ЗЈН:
	Докази из члана 77. ЗЈН:

	1.
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
посебни захтеви у погледу старости доказа и датума издавања доказа: не постоје 
	ИЗЈАВА (Образац 6.16. у поглављу

VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), дефинисане овом

конкурсном документацијом

	2.
	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 
	

	4.
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
	

	5.
	Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (члан 75. Став 1. Тачка 5. ЗЈН) Ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
	Понуђачи нису дужни да достављају доказе за овај услов јер за предметне услуге није потребно да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности



У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН Понуђач изричито наводи да је поштовао следеће обавезе:

	1.
	Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о безбедности и заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (Чл. 75. став 2. ЗЈН)
	Доказ за правно лице
Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације – Образац изјаве 6.11.
Доказ за предузетнике
Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације – Образац изјаве 6.11.

Доказ за физичко лице
Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације - Образац изјаве 6.11.


ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
	Ред.

бр
	Услуви из члана 76. ЗЈН
	Докази из члана 77. ЗЈН:

	1.
	Финансијски капацитет:

-Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2015-2017) за партију 1 остварио приход у минималном укупном износу од 6.600.000,00 динара; 
-Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2015-2017) за партију 2 остварио приход у минималном укупном износу од 1.600.000,00 динара;
-да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан (за партију 1 и 2)

	Уколико је понуђач правно лице, извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за три обрачунске године (2015., 2016. и 2017. годину). 

-Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.
-Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

   Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Агенције и Народне банке Србије

	2.
	Пословни капацитет:
- Да је у претходне три обрачунске године (2015-2017) и у текућој години (до дана објављивања позива за подношење понуда) остварио пословни приход по основу изведених истих или сличних радова са радовима који су предмет јавне набавке односно радове на изградњи водоводне мреже и прикључака за патрију 1 у укупно минималном износу од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а.
- Да је у претходне три обрачунске године (2015-2017) и у текућој години (до дана објављивања позива за подношење понуда) остварио пословни приход по основу изведених истих или сличних радова са радовима који су предмет јавне набавке односно радове на изградњи водоводне мреже и прикључака за патрију 2 у укупно минималном износу од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.
	- Списак  изведених радова  са исказаним вредностима, врста радова  и називима  наручилаца (референц листа, образац бр. 6.12.), на приложеном обрасцу 

- Оверену и потписану потврду инвеститора о извршеним радовима  на обрасцу из конкурсне документације или достава потврде реферец листе на својим обрасцима под условима да садрже све податке које су тражене у потврди референц листе(образац 6.12.) наручиоца из конкурсне документације 
- Фотокопију Окончане ситуације (прва и последња страна) са рекапитулацијом радова

-Фотокопија уговора са евентуалним Анексима

	2.
	Технички капацитет

-Да је понуђач пре подношења понуде имао у власништву или закупу радне машине за партију 1: 
-минимум 2 комбиноване радне машине

-минимум 2 камиона кипера носивости до 10 t
-минимум 2 камиона кипера  носивости преко 10 t
-минимум 1 камион путарац (комбиновани камион за превоз радника и опреме-поседује товарни сандук)
-минимум 1 машина за сечење асфалта

-минимум 1 вибро плоча минималне тежине 100 kg
 -Да је понуђач пре подношења понуде имао у власништву или закупу радне машине за партију 2: 

-минимум 1 комбинована радна машина
-минимум 1 камион кипер носивости до 10 t

-минимум 1 камион кипер  носивости преко 10 t

-минимум 1 камион путарац (комбиновани камион за превоз радника и опреме-поседује товарни сандук)

-минимум 1 машина за сечење асфалта

-минимум 1 вибро плоча минималне тежине 100 kg
	Уколико су возила и опрема у власништву:

- фотокопија очитане саобраћајне дозволе и фотокопије полиса осигурања за возила и опрему код којих постоји законска обавеза регистрације

-пописна листа основних средстава са стањем на дан 31.12.2017. године (маркером је потребно означити захтевану опрему) или рачун о куповини  захтеваног средства после 31.12.2017. године уколико је средство купљено у периоду између сачињавања пописне листе и подношења понуде

Уколико су возила и опрема у закупу или лизингу:

-важећи уговор о закупу или важећи уговор о  лизингу
-фотокопија очитане саобраћајне дозволе и фотокопије полиса осигурања за возила и опрему код којих постоји законска обавеза регистрације

-Пописна листа основних средстава закуподавца са стањем на дан 31.12.2017. године (маркером је потребно означити захтевану опрему) или рачун о куповини захтеваног средства од стране закуподавца после 31.12.2017. године уколико је средство купљено у периоду између сачињавања  пописне листе и подношења понуде

	3.
	Кадровски капацитет

За партију 1

-Да понуђач до рока за подношење понуда има на неодређено или одређено време или уговором о привременим и повременим пословима, уговор о делу, запослена (ангажована) лица, у складу са Законом о раду који су у непосредној вези са предметом јавне набавке

1.)минимум 15 запослених на неодређено или одређено време или радно ангажованих радника
2.)минимум 1 одговорног извођача радова дипл. грађевинског инжењера са лиценцом 413 или 414
3.)минимум 1 лице за безбедност и здравље на раду

За партију 2
-Да понуђач до рока за подношење понуда има на неодређено или одређено време или уговором о привременим и повременим пословима, уговор о делу, запослена (ангажована) лица, у складу са Законом о раду који су у непосредној вези са предметом јавне набавке

1.)минимум 10 запослених на неодређено или одређено време или радно ангажованих радника
2.)минимум 1 одговорног извођача радова дипл. грађевинског инжењера са лиценцом 413 или 414

3.)минимум 1 лице за безбедност и здравље на раду


	- за одговорног извођача Фотокопије личне лиценце, фотокопије потврда Инжењерске коморе Србије, да су тржени инжењери – носиоци личних лиценци и чланови ИКС-а и да им одлуком Суда часити издата лиценца није одузета; као и докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија М3А обрасца, односно за носиоца лиценце који је радно ангажован код Понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању.

-за лице за безбедност и здравње на раду приложити као доказ Образац (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговор о обављању привремених и повремених послова или уговор о делу или уговор о допунском раду, или извод из АПР-а за Предузетника, зависно од начина ангажовања, а у складу са траженим условима.

-за запослене приложити као доказ Образац (М) пријаве и одјаве на осигурање или уговор о обављању привремених и повремених послова или уговор о делу или уговор о допунском раду, или извод из АПР-а за Предузетника, зависно од начина ангажовања, а у складу са траженим условима и Списак радника који ће изводити радове на Обрасцу Понуђача или Обрасцу из конкурсне документације 6.13.

	5.
	Да у случају заједничке понуде достави:
	Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке


Испуњеност обавезних услова из члана 75. ЗЈН. за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 6.16. у поглављу 6. ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4), овом конкурсном документацијом. 
Такође, понуђач достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 6.11. у поглављу 6 ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. ст. 2., дефинисане овом конкурсном документацијом.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) ,2) и тачке 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач изгрупе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2), 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Докази које понуђачи не морају да доставе: У сладу са чланом 78.став 5.ЗЈН  Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. 2, и  4.(извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.  Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Промене: Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

НАПОМЕНА:

Недостављање било којег доказа од обавезних и додатних услова сматраће понуду неприхватљивом.
М.П. 
















            _____________________________________




(потпис овлашћеног лица Понуђача)

5.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама сматраће се неодговарајућом и биће одбијена, односно понуда која не одговара свим критеријумима и условима из јавног позива и конкурсне документације, сматраће се неприхватљивом и биће одбијена.

Наручилац ће Одлуку о додели уговора, након што утврди да је понуда благовремена, да не садржи битне недостатке, да је одговарајућа као и да је у оквиру процењене вредности, донети применом критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“, односно уколико су испуњени сви услови наведени у Конкурсној документацији.
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је извео радове веће вредности које су наведени у референц листи. Ако су и ту две или више понуда исте цене/понуда као најповољнија ће се узети понуда Понуђача који понуди краћи рок извршења.

Ако се на напред наведени начин не може доделити уговор јер су понуде и даље у свему једнаке, избор понуђача ће се извршити жребањем. Комисија за јавну набавку ће заказати место и време жребања и позвати све понуђаче да присуствују жребању. Приликом жребања представници понуђача ће на посебним листовима унети име понуђача. Од чланова Комисије за јавну набавку се добијају идентичне коверте у које понуђачи стављају попуњене листове, коверте ће се ручно измешати пред понуђачима, а потом ће се насумице вршити одабир коверти понуђача и рангирње понуда према редоследу извалачења коверти, о чему ће бити сачињен Записник о поступку жребања у поступку ЈН 404-1-45/2018. Уколико се неко од позваних понуђача не одазове позиву за жребање, чланови Комисије за јавну набавку ће пред присутним овлашћеним представницима понуђача у празне коверте убацити листиће са називом одсутних понуђача и те коверте ће учествовати у поступку жребања заједно са ковертама присутних овлашћених представника понуђача. На исти начин ће се поступати ако не дође ниједан понуђач.

Понуда у којој укупна понуђена вредност  премашује износ процењене вредности из плана набавки, предметне јавне набавке, биће одбијена као неприхватљива.

6. ОБРАСЦИ УЗ ПОНУДУ

	6.1. Образац понуде


	6.2. Образац подаци о понуђачу

	6.3. Образац подаци о подизвођачу

	6.4. Образац о понуђачу који учествује у заједничкој понуди

	6.5. Образац структуре цене за партију број 1

	6.6. Образац структуре цене за партију број 2

	6.7. Образац изјаве понуђача да не наступа са подизвођачем

	6.8. Образац изјаве чланова групе који подносе заједничку понуду

	6.9. Образац трошкова припреме понуде

	6.10. Образац изјаве о независној понуди

	6.11. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 став 2. ЗЈН

	6.12. Образац Референц листе са потврдом о реализованим уговорима

	6.13. Образац изјава понуђача о одговорном извођачу

	6.14. Образац тебеле о кадровском капацитету

	6.15. Образац изјаве о расположивости техничке опремљености

	6.16. Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке -  чл. 75. ЗЈН

	6.17. Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке -  чл. 75. ЗЈН

	6.18.Образац изјаве на основу члана 79. став 10. ЗЈН


6.1. Образац
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку

број  404-1-45/2018 за 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ПО ПАРТИЈАМА

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

На основу позива и објаве истог на Порталу јавних набаваки и интернет страници Наручиоца за учешће у поступку ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА ПАРТИЈУ БР.____________________________________, редни број 404-1-45/2018, за потребе Општине Оџаци-Општинске управе Оџаци, дајемо понуду број:_________________од___________________2018. године подноси понуђач: ___________________________________________________________________________

(Понуђач)
a)самостално______________________________________________

б)са подизвођачима и проценат укупне вредности који ће извршити подизвођач 

     1. ________________________________________________________

         ________________________________________________________

     2. ________________________________________________________            

         _________________________________________________________

     3._________________________________________________________

       __________________________________________________________
(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду:

    1. _________________________________________________________

    2. _________________________________________________________            

    3. _________________________________________________________

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

М.П. 
















            _____________________________________





(потпис овлашћеног лица Понуђача)
6.2. Образац
ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЗА ПАРТИЈУ 
БР._______________________________________

	Назив понуђача


	

	Седиште понуђача


	

	Адреса понуђача


	

	Матични број


	

	Шифра делатности


	

	Назив банке и број рачуна


	

	ПИБ


	

	Телефон


	

	E-mail адреса


	

	Име особе за контакт


	

	Овлашћено лице за потписивање уговора


	


М.П. 
















            _____________________________________



(потпис овлашћеног лица Понуђача)
6.3. Образац
ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ЗА ПАРТИЈУ
БР._____________________________________

	Назив подизвођача
	

	Седиште подизвођача
	

	Адреса, седишта
	

	Матични број
	

	Шифра делатности
	

	Назив банке и број рачуна
	

	ПИБ
	

	Телефон
	

	E-mail адреса
	


Део предмета који ће вршити подизвођач:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача посебно.

Напомена: максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности.

Образац потписује и оверава одговорно лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

М.П. 
















            _____________________________________


(потпис овлашћеног лица Понуђача)

6.4. Образац
ОБРАЗАЦ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ЗА ПАРТИЈУ БР.________________________________________________
	Назив понуђача
	

	Седиште понуђача
	

	Адреса, седишта
	

	Матични број
	

	Шифра делатности
	

	Назив банке и број рачуна
	

	ПИБ
	

	Телефон
	

	E-mail адреса
	


Напомена: Образац ,,Подаци о понуђачу који учествује у заједничкој понуди,, попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. У том случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

М.П. 
















            _____________________________________


(потпис овлашћеног лица Понуђача)

6.5.Образац 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

са упуством како да се попуни

ЗА ПАРТИЈУ БР. 1 - Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељеним местима Бачки Брестовац, Каравуково и Богојево
ПОНУЂАЧ ________________________________________број___________од дана_________________ 2018. године у 

поступку јавне набавке мале вредности број 404-1-45/2018
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЦЕНА
А) ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА К.П. 2424, 2495 и 2496 К.О. БAЧКИ БРЕСТОВАЦ
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	Ред.бр.
	ОПИС РАДОВА
	Јед.
мере
	Кол.
	Јед.цена без ПДВ-в
	Укупн вредност без ПДВ-а

	1.ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

	1.1.
	 Обележавање трасе водовода
 Обележавање (исколчавање) трасе

водовода према подацима 
из пројекта.

Обележавање се врши на терену пре почетка извођења радова. У склопу позиције извршити успостављање реперних тачака дуж трасе.

Обрачун се врши по m' обележеног

цевовода.

- улични вод 
- прикључак
	m1  
m1
	155.00
8.00
	
	

	УКУПНО 1:

	
	

	2.ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	2.1.
	Шлицовање местима укрштања са постојећим инсталацијама

Пре почетка радова извршити шлицовање-откопавање постојећих инсталација.Локације шлицева одредити након обиласка терена са надзорним органом идетаљног упознавања са пројектом.
Податке добијене шлицовањем (положај идубина цеви), упоредити са подацима из пројекта и ако се утврди да су одступања већа и да иста представљају проблем приликом извођења радова, Извођач радова је у обавези да обавестити,надзорног органа, пројектанта, и власникаинсталације.

Обрачун се врши по комаду ископаног шлица за сав рад и материјал.
	комада
	1.00
	
	

	УКУПНО 2:
	
	

	3.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	3.1.
	Ископ рова за полагање цевoвода у односу машинско 80% - ручно 20%

Ископ рова је правоугаоног облика.

Ширина рова је цевовода износи 1.0m и дубине према подужном профилу, просечне дубине 1.5m, са директним утоваром ископаног материјала у возило.

Ценом позиције обухваћени су и сви посебни радови и трошкови везани за обележавање ископа знацима упозорења, обезбеђење и одржавање рова до комплетног извршења радова. При ископу

водити рачуна о подземним инсталацијама (струја, телефон, водовод, канализација и кућни прикључци инсталација ...) које се укрштају са трасом цевовода. Ископ рова у зони укрштаја са другим комуналним инсталацијама вршити искључиво ручно, а даље радити према инструкцијама надзорног органа и власника инсталација.

Обрачун се врши по m3 ископаног

материјала у збијеном стању, за сав

потребан рад и материјал.

Предвиђени машински ископ износи 80% а ручни 20%, од укупног ископа.
· улични вод

машински ископ
ручни ископ рова за цевоводе
· прикључак

машински ископ 
ручни ископ рова за цевоводе
	m3
m3
m3
m3
	148.80

74.40

7.70
3.90
	
	

	3.2.
	Планирање дна рова са набијањем

Планирање дна рова врши се ручно са тачношћу +,-1 cm према пројектованим котама и нагибима са одбацивањем материјала ван рова. Рад на планирању обавља се под заштитом подграде. У цену

позиције улази и просечан ископ од 0.05 m3/m2. Након планирања дна рова врши се набијање подтла, механичким средствима до потребне збијености.

Постигнута збијеност мора да износи мин.15 MPa. У случају да се на извесним местима не може постићи захтевана збијеност, набијање ће се наставити уз

додавање песковито- шљунковитог

материјала док се не остваре захтеване величине збијености.

Обрачун се врши по m2 испланираног и набијеног дна рова.
- улични вод 

- прикључак
	m2
m2
	124.00
6.40
	
	

	3.3
	Израда постељице од песка d=15 cm

Разастирање и планирање песка за

постељицу са тачношћу од 1цм у свему према пројектованим котама и нагибима.

Дебљина слоја дефинише се пројектом.

Ценом позиције обухваћена је набавкапеска, утовар, транспорт, развожење дуж рова, убацивање у ров, планирање и набијање у свему према прописима за ту врсту посла. По извршеном планирању и набијању постељице извршити

испитивање носивости. Збијеност

постељице треба да износи мин. 95% од максималне лабораторијске збијености по стандардном "Проктор"-овом поступку.

Уколико се испитивање врши преко

модула стишљивости онда носивост

постељице треба да износи Ме>1,5

kN/cm2.

Обрачун се врши по m3 готовог посла за

сав рад и материјал.
- улични вод 
- прикључак
	m3
m3
	18.60

1.00
	
	

	3.4
	Затрпавање рова песком

Затрпавање рова песком у зони где је цевовод у зеленом појасу врши се у слоју од 20 cm изнед темена цеви. У зони банкине затрпавање рова песком се врши до 30cm од коте постојеће банкине у чијој зони се врши ископ. Насипање рова

вршити песком у слојевима од 20-30cm уз истовремено набијање и квашење. По извршеном затрпавању рова извршити

испитивање носивости. Испод градских саобраћајница збијеност испуне рова треба да износи 100% од маx.лабораторијске збијености по стандардном "Проктор"-овом поступку (сходно ЈУС-4 УБ1.016).
 Уколико се испитивање врши

преко модула стишљивости (ЈУС.УБ1.046) онда носивост уграђеног песка у рову на

коти постељице испод градских

саобраћајница треба да износи Ме=2.5 kN/cm2.Испод пешачких и бициклистичких стаза, паркинга за путничка возила и спортско-рекреационих објеката захтевана

збијеност по стандардном "Проктор"-овом поступку у завршном слоју од 30 cm треба

да износи 98% од маx. Лабораторијске збијености (ЈУС.УБ1.016), а да је

Ме=kN/cm2.Обрачун се врши по m3

готовог посла за сав материјал и рад.
- улични вод 

- прикључак
	m3
m3
	11.00

1.90
	
	

	3.5
	Затрпавање рова земљом

Затрпавање рова земљом из ископа.

Затрпавање ре врши у слојевима од 20- 30cm уз истовремено набијање. Изнад темена цеви до 0.5 м набијање се врши ручно, а у осталим слојевима експлозивним набијачем "жабом". Обрачун
се врши по m3 готовог посла за сав

материјал и рад.

- улични вод 

- прикључак
	m3
m3
	38.40

6.70
	
	

	3.5
	Израда завршног слоја од туцаника

Израда завршног слоја од туцаника

d=30cm. Након уградње туцаник се набија до прописане збијености.

Обрачун се врши по m3 за сав рад и

материјал.

- улични вод

- колектор
	m3
m3
	0.00

0.00
	
	

	3.6
	Транспорт вишка земље из ископа
Извршити утовар, транспорт, истовар и разастирање вишка земље из ископа на градску депонију, на удаљености од 15km, или другу депонију чију локацију одређује

Инвеститор. Количине за обрачун врше се мерењем стварно извршеног транспортованог материјала у растреситом стању (коефицијент растреситости к= 1,20).

Обрачун изведених радова врши се по м3 транспортованог материјала.

- улични вод 
- колектор
	m3
m3
	147.60

2.90
	
	

	УКУПНО 3:

	
	

	4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ

	4.1
	Подграђивање рова и оплата.

Ископани ров осигурати обострано

вертикалним металним талпама које су доњим крајем укљештене у самоникло тло.

Средњи и горњи део двостраних металних талпи осигурати хоризонталним подужним

и попречним разупирачима у свему према статичком прорачуну елемената подграде

из пројекта. Разупирању рова следи ископ у максималном размаку од 20-30 cm. Не сме се оставити неосигуран ископ рова

преко празника, преко ноћи, и за време одмора у току радног времена. Кад отпочне затрпавање рова, осигурање одстрањивати постепено, водећи при

томе рачуна о сигурности оплате која још остаје у употреби. Свакодневно пре почетка рада прегледати оплату и одмах

одстранити евентуалне недостатке а рад наставити само по одобрењу надзорног органа пошто су одстрањени недостаци и оплата поново учврсћена.

Обрачун се врши по m2 подграђених

површина, за сав рад и материјал.
- улични вод 

- колектор
	m²
m²
	465

24
	
	

	УКУПНО 4:

	
	

	5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

	5.1
	Набавка и монтажа водоводних цеви од полиетилена високе густоће ПЕ100 НП10

Извршити набавку, транспорт и монтажу водоводних цеви од полиетилена називног притиска, пречника, и класеодређене пројектом. Све набављене ПЕ цеви са спојнимматеријалом као и сви фазонски комади по спецификацији материјала морају имати фабричке атесте у складу са стандардима

и само тако могу бити допремљени и депоновани на градилишту. Набавка и монтажа извршиће се према пројекту и датој спецификацији. Полагање цеви у ров врши се на припремљену збијену пешчану постељицу. Цеви се међусобно спајају заваривањем.

Обрачун за извршене радове врши се по m1 уграђених цеви према типу, за сав рад

и материјал.

- улични вод - HDPE DN63

- прикључак - HDPE DN32
	mˡ
mˡ
	45.70

14.50
	
	

	5.2
	Набавка и монтажа фазонских комада од дуктилног лива према

спецификацији материјала (обрачун по ком.)

Извршити набаву, транспорт и монтажу фазонских комада од дуктилног лива ГГГ 40 са прирубницама, са епоксидном

спољашњом и унутрашњом заштитом према стандарду ДИН 30677-други део иДИН 3476, месинганих, поцинкованих и ПВЦ фазонских комада. Монтажу фазонских комада извршити према упутству произвођача. Фазонске комадекоје пролазе кроз зидове шахта уградити пре бетонирања шахта.Позицијом је обухваћен стандардни заптивни материјал и стандардни завртњеви са наврткама.

Обрачун се врши по комаду набављеног и уграђеног фазонског комада.
ПЕ туљак са прирубницом, ДН63

Лук 90°са прирубницама, ДН63

ПВЦ ПП спојка Ø63

ПВЦ Т комад Ø63 х 32 х 63

ПВЦ полуспојница Ø63 са фланшном

ЛС (Н) Лук са стопом Ø50

полуспојница са прстеном 32 х 1"

Колено 3/4"

"Т" комад са редукцијом 1" х 3/4"

Редукција - 1" - 3/4"

Дупли нипл 3/4"

Муф 3/4"
	kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom
	4.00

2.00

1.00

2.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

12.00

2.00
	
	

	5.3
	Набавка и монтажа арматуре од

дуктилног лива према спецификацији материјала (обрачун по комаду)

Извршити набавку, допрему и монтажуарматуре. Уградњу вршити према прописима за ту врсту посла и упутствимаПроизвођача материјала. Јединачном ценом обухваћен је и сав спојни и заптивни материјал.Обрачун се врши по комаду уграђене арматуре за сав рад и материјал.

Пљоснати затварач (ПЗ) ДН50 са

телескопском уградбеном гарнитуром (телескоп 1,3-1,8м) , округлом капом са поклопцем и прстеном
Водомер 3/4 са холендерима

МС хватач нечистоћа ¾

МС вентил 3/4
	kom

kom

kom

kom
	1.00

4.00

4.00

4.00
	
	

	5.4
	Набавка и монтажа подземног

противпожарног хидранта

Извршити набавку, транспорт и монтажу подземног хидранта пречника DN50mm.

Хидрант је израђен од GGG40, за

PN10bara. Укупна висина хидранта је 78cm а дубина за уградњу је 1m. Тело мора бити заштићено антикорозивном епоксидном. У

јединичну цену улази ливено гвоздена капа за подземни хидрант као и сав спојни и заптивни материјал. Обрачун се врши по

комаду набављеног и уграђеног хидранта за сав рад и материјал.
ПХ Ø50 mm
	kom
	1.00
	
	

	УКУПНО 5:

	
	

	6.БЕТОНСКИ РАДОВИ

	6.1
	Израда анкер блокова од набијеног бетона МБ20

Извршити израду анкерних блокова од неармираног бетона марке МБ20.

Јединичном ценом обухваћено је: набавка материјала, постављање и скидање оплате, справљање и уграђивање бетона. Анкер блокови се постављалу на хоризонталним кривинама и као ослонци испод хидраната, N и Т комада.

Обрачун се врши по m3 уграђеног бетона за израду анкер блокова за сав рад и материјал.
	m3
	0.50
	
	

	6.2
	Израда бетонских плоча д=15цм, од наб. бетона МБ20 око хидраната и округлих капа затварача

Извршити израду бетонских плоча око хидраната и округлих капа затварача од неармираног набијеног бетона МБ20, димензија према пројекту. Јединичном ценом обухваћено је: набавка материјала,

постављање и скидање оплате,

справљање и уграђивање бетона.Обрачун се врши по m3 уграђеног бетона за израду бетонске плоче за сав рад и материјал.
	m3
	0.50
	
	

	УКУПНО 6:

	
	

	7.ОСТАЛИ РАДОВИ

	7.1
	Испитивање цевовода на пробни

притисак (основна траса са изводима за кућне прикључке).

Извршити испитивање цевовода на

предвиђени пробни притисак. Пре

коначног затрпавања, цевовод се по

деоницама испитује на пробни притисак према упутству произвођача одабраних цеви.

Обрачун се врши по m' испитане цеви за сав рад и материјал.
- улични вод 
- прикључак
	m1
m1
	155.00

8.00
	
	

	7.2
	Испирање, дезинфекција цевовода и бактериолошко испитивање воде

Пре пуштања у погон водовода треба извршити испирање цевовода,

дезинфекцију и поновно испирање, као и бактериолошко испитивање воде од стране овлашћене институције. О извршеном испирању цевовода, дезинфекцији и анализи воде треба сачинити одговарајући записник са

приложеним позитивним атестом, у свему по прописима за ову врсту радова.

Обрачун се врши по метру дужном

испраног и дезинфикованог цевовода са бактериолошким испитивањем воде.
- улични вод 

- прикључак
	m1
m1
	155.00

8.00
	
	

	7.3
	Cимање и картирање изведеног стања

Снимање и и картирање изведене трасе водовода заједно са положајем постојећих инсталација које се укрштају са новоизграђеним водоводом. По завршеткурадова извођач је обавезан да Инвеститору достави потврду о извршеном геодетском снимању изведеног

објекта, издатој од стране овлашћене установе.

Обрачун се врши по m' снимљеног и укартираног цевовода.

- улични вод 

- прикључак
	m1
m1
	155.00

8.00
	
	

	7.4
	Обезбеђивање градилишта током

извођења радова

Обезбеђење градилишта током извођења извршити постављањем стубова са заштитном мрежом за обележавање градилишта.

Обрачун се врши по м' обострано

заштићеног рова.
- улични вод 

- прикључак
	m1
m1
	155.00

8.00
	
	

	7.5
	Израда пројекта изведеног објекта

Уколико је дошло до битних измена у односу на пројектовано стање, Инвеститор и Извођач радова су дужни да ураде пројекат изведеног објекта.

Обрачун изведених радова врши се по m1 трасе за коју је урађен пројекат изведеног стања
- улични вод 

- прикључак
	m1
m1
	155.00

8.00
	
	

	7.6
	Снижење нивоа подземне воде у рову
Снижење нивоа подземне воде врши се само у случају да је ниво подземне воде виши од коте дна рова. Снижење нивоа врши се за време извођења следећих

радова: ископ рова, планирање дна рова, монтажних радова, разупирања бокова рова, израде затварачница и затрпавање рова до изнад нивоа подземне воде.

Обрачун се врши часу црпљења за сав рад и материјал.

Технологију обарања подземних вода прилагодити геомеханичким условима терена и технологији извођача радова.

- улични вод
	час 
	5.00
	
	

	7.7
	Прикључење новопројектованог

цевовода на постојећи цевовод

Извршити прикључење новопројектованог цевовода на постојећи цевовод. Ценом

позиције обухваћени су следећи радови:

- заустављање протока воде

- испуштање воде

- прикључење новог водовода

- поновно пуштање протока

Обрачун се врши по броју места на коме је извршено прикључење за сав рад и материјал. Овај посао изводи предузеће надлежно за дистрибуцију воде на локацији где се изводе радови.

- улични вод
	ком 
	1.00
	
	

	УКУПНО 7:

	
	


Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

А) ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА К.П. 2424, 2495 и 2496 К.О. БAЧКИ БРЕСТОВАЦ
1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ _________________________________динара без ПДВ-а
2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ________________________________ динара без ПДВ-а
3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ __________________________________ динара без ПДВ-а
4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ _________________________________ динара без ПДВ-а
5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ __________________________ динара без ПДВ-а
6. БЕТОНСКИ РАДОВИ _________________________________ динара без ПДВ-а
7. ОСТАЛИ РАДОВИ ____________________________________ динара без ПДВ-а
УКУПНО :___________________________________________ динара без ПДВ-а
Б) ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА К.П. 1555/1 и 1555/2 К.О. КАРАВУКОВО
	Ред.бр.
	ОПИС РАДОВА
	Јед.мере
	Кол.
	Јед.цена без ПДВ-в
	Укупн вредност без ПДВ-а

	1.ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

	1.1.
	Обележавање трасе водовода

Обележавање (исколчавање) трасе

водовода према подацима из пројекта.

Обележавање се врши на терену пре

почетка извођења радова. У склопу позиције извршити успостављање реперних тачака дуж трасе.

Обрачун се врши по m' обележеног

цевовода.

- улични вод 
- прикључак
	m1  
m1
	45.70

14.50
	
	

	УКУПНО 1:

	
	

	2.ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	2.1.
	Шлицовање местима укрштања са постојећим инсталацијама

Пре почетка радова извршити шлицовање-откопавање постојећих инсталација.Локације шлицева одредити након обиласка терена са надзорним органом и детаљног упознавања са пројектом.
Податке добијене шлицовањем (положај и дубина цеви), упоредити са подацима из пројекта и ако се утврди да су одступања већа и да иста представљају проблем приликом извођења радова, Извођач

радова је у обавези да обавестити,

надзорног органа, пројектанта, и власника инсталације.

Обрачун се врши по комаду ископаног шлица за сав рад и материјал.
	ком
	1.00
	
	

	УКУПНО 2:

	
	

	3.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	3.1.
	Ископ рова за полагање цевoвода у односу машинско 80% - ручно 20%
Ископ рова је правоугаоног облика. Ширина рова је цевовода износи 1.0m и дубине према подужном профилу, просечне дубине 1.5m, са директним утоваром ископаног

материјала у возило. Ценом позиције обухваћени су и сви посебни радови и трошкови везани за обележавање ископа знацима упозорења, обезбеђење и одржавање рова до комплетног извршења радова. При ископу водити рачуна о подземним инсталацијама (струја, телефон,

водовод, канализација и кућни прикључциинсталација ...) које се укрштају са трасом цевовода. Ископ рова у зони укрштаја са другим комуналним инсталацијама вршити

искључиво ручно, а даље радити према инструкцијама надзорног органа и власника инсталација Обрачун се врши по m3 ископаног материјала у збијеном стању, за

сав потребан рад и материјал.

Предвиђени машински ископ износи 80% а ручни 20%, од укупног ископа.
· улични вод
машински ископ
ручни ископ рова за цевоводе
· прикључак
машински ископ
ручни ископ рова за цевоводе
	m3
m3
m3
m3
	55.00

28.00

17.50

9.00
	
	

	3.2.
	Планирање дна рова са набијањем

Планирање дна рова врши се ручно са тачношћу +,-1 cm према пројектованим котама и нагибима са одбацивањем материјала ван рова. Рад на планирању обавља се под заштитом подграде. У цену

позиције улази и просечан ископ од 0.05 m3/m2. Након планирања дна рова врши се набијање подтла, механичким средствима до потребне збијености. Постигнута

збијеност мора да износи мин.15 MPa. У случају да се на извесним местима не може nпостићи захтевана збијеност, набијање ће

се наставити уз додавање песковито-шљунковитог материјала док се не остварезахтеване величине збијености.
Обрачун се врши по m2 испланираног и

набијеног дна рова.
- улични вод 
- прикључак
	m2

m2
	45.70

14.50
	
	

	3.3.
	Израда постељице од песка d=15 cm

Разастирање и планирање песка за

постељицу са тачношћу од 1цм у свему према пројектованим котама и нагибима.

Дебљина слоја дефинише се пројектом.

Ценом позиције обухваћена је набавка песка, утовар, транспорт, развожење дуж рова, убацивање у ров, планирање и набијање у свему према прописима за ту врсту посла. По извршеном планирању и

набијању постељице извршити испитивање носивости. Збијеност постељице треба да износи мин. 95% од максималне лабораторијске збијености по стандардном

"Проктор"-овом поступку. Уколико се испитивање врши преко модула

стишљивости онда носивост постељице треба да износи Ме>1,5 kN/cm2.

Обрачун се врши по m3 готовог посла за сав

рад и материјал.
- улични вод 
- прикључак
	m3
m3
	6.80

2.20
	
	

	3.4.
	Затрпавање рова песком

Затрпавање рова песком у зони где је цевовод у зеленом појасу врши се у слоју од 20 cm изнед темена цеви. У зони банкине затрпавање рова песком се врши до 30cm

од коте постојеће банкине у чијој зони се врши ископ. Насипање рова вршити песком у слојевима од 20-30cm уз истовремено набијање и квашење. По извршеном затрпавању рова извршити испитивање носивости. Испод градских саобраћајница збијеност испуне рова треба да износи 100% од маx. лабораторијске збијености по стандардном "Проктор"-овом поступку (сходно ЈУС-4 УБ1.016). Уколико се испитивање врши преко модула стишљивости (ЈУС.УБ1.046) онда носивост уграђеног песка у рову на коти постељице испод градских саобраћајница треба да

износи Ме=2.5 kN/cm2.Испод пешачких и бициклистичких стаза, паркинга за путничка возила и спортско-рекреационих објеката

захтевана збијеност по стандардном

"Проктор"-овом поступку у завршном слоју од 30 cm треба да износи 98% од маx. лабораторијске збијености (ЈУС.УБ1.016), а

да је Ме=kN/cm2.Обрачун се врши по m3 готовог посла за сав материјал и рад
- улични вод 
- прикључак
	m3
m3
	14.25

9.25
	
	

	3.5.
	Затрпавање рова земљом

Затрпавање рова земљом из ископа.

Затрпавање ре врши у слојевима од 20-30cm уз истовремено набијање. Изнадтемена цеви до 0.5 м набијање се врши ручно, а у осталим слојевима експлозивним набијачем "жабом". Обрачун се врши по m3
готовог посла за сав материјал и рад.
- улични вод 
- прикључак
	m3
m3
	50.00

7.90
	
	

	3.6.
	Израда завршног слоја од туцаника

Израда завршног слоја од туцаника d=30cm.

Након уградње туцаник се набија до

прописане збијености.

Обрачун се врши по m3 за сав рад и

материјал.

- улични вод
- колектор
	m3
m3
	0.00

2.10
	
	

	3.7.
	Транспорт вишка земље из ископа

Извршити утовар, транспорт, истовар и разастирање вишка земље из ископа на градску депонију, на удаљености од 15km, или другу депонију чију локацију одређује

Инвеститор. Количине за обрачун врше се мерењем стварно извршеног транспортованог материјала у растреситом стању (коефицијент растреситости к= 1,20).

Обрачун изведених радова врши се по м3 транспортованог материјала.
- улични вод

- колектор
	m3
m3
	20.50
13.90
	
	

	УКУПНО 3:

	
	

	4.ТЕСАРСКИ РАДОВИ

	4.1.
	Подграђивање рова и оплата.

Ископани ров осигурати обострано

вертикалним металним талпама које су доњим крајем укљештене у самоникло тло.

Средњи и горњи део двостраних металних талпи осигурати хоризонталним подужним и

попречним разупирачима у свему према статичком прорачуну елемената подграде из пројекта. Разупирању рова следи ископ у

максималном размаку од 20-30 cm. Не сме се оставити неосигуран ископ рова преко празника, преко ноћи, и за време одмора у

току радног времена. Кад отпочне

затрпавање рова, осигурање одстрањивати постепено, водећи при томе рачуна о сигурности оплате која још остаје у употреби. Свакодневно пре почетка рада

прегледати оплату и одмах одстранити евентуалне недостатке а рад наставити само по одобрењу надзорног органа пошто су одстрањени недостаци и оплата поново учврсћена.

Обрачун се врши по m2 подграђених површина, за сав рад и материјал.
- улични вод

- колектор
	m2
m2
	138

44
	
	

	УКУПНО 4:

	
	

	5.ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

	5.1.
	Набавка и монтажа водоводних цеви од полиетилена високе густоће ПЕ100 НП10

Извршити набавку, транспорт и монтажу водоводних цеви од полиетилена називног притиска, пречника, и класе одређенепројектом.

Све набављене ПЕ цеви са спојним

материјалом као и сви фазонски комади по спецификацији материјала морају имати фабричке атесте у складу са стандардима и

само тако могу бити допремљени и

депоновани на градилишту. Набавка и монтажа извршиће се према пројекту и датој спецификацији. Полагање цеви у ров врши

се на припремљену збијену пешчану постељицу. Цеви се међусобно спајају заваривањем.

Обрачун за извршене радове врши се по

m1 уграђених цеви према типу, за сав рад и материјал.
- улични вод - HDPE DN63 

- прикључак - HDPE DN32
	m1  
m1
	45.70

14.50
	
	

	5.2.
	Набавка и монтажа фазонских комада од дуктилног лива према спецификацији материјала (обрачун по ком.)

Извршити набаву, транспорт и монтажу фазонских комада од дуктилног лива ГГГ 40са прирубницама, са епоксидном спољашњом и унутрашњом заштитом према стандарду ДИН 30677-други д ео и Д ИН3476, месинганих, поцинкованих и ПВЦ

фазонских комада. Монтажу фазонских комада извршити према упутству произвођача. Фазонске комаде које пролазе кроз зидове шахта уградити пре бетонирања шахта. Позицијом је обухваћен стандардни заптивни материјал и стандардни завртњеви са наврткама.

Обрачун се врши по комаду набављеног иуграђеног фазонског комада.
ПВЦ ПП спојка Ø63

ПВЦ Т комад Ø63 х 32 х 63

ПВЦ полуспојница Ø63 са фланшном

ЛС (Н) Лук са стопом Ø50

полуспојница са прстеном 32 х 1"

Колено 3/4"

"Т" комад са редукцијом 1" х 3/4"

Редукција - 1" - 3/4"

Дупли нипл 3/4"

Муф 3/4"
	kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom
	1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

6.00

1.00
	
	

	5.3.
	Набавка и монтажа арматуре од

дуктилног лива према спецификацији материјала (обрачун по комаду)
 Извршити набавку, допрему и монтажу арматуре.Уградњу вршити према прописима за туврсту посла и упутствимаПроизвођача материјала. Јединачном ценом обухваћен је и сав спојни и заптивни материјал.
Обрачун се врши по комаду уграђене арматуре за сав рад и материјал.

Пљоснати затварач (ПЗ) ДН50 са

телескопском уградбеном гарнитуром (телескоп 1,3-1,8м) , округлом капом сапоклопцем и прстеном
Водомер 3/4 са холендерима

МС хватач нечистоћа ¾

МС вентил 3/4
	kom

kom

kom

kom
	1.00

2.00

2.00

2.00
	
	

	5.4.
	Набавка и монтажа подземног

Противпожарног хидранта

Извршити набавку, транспорт и монтажуподземног хидранта пречника DN50mm.

Хидрант је израђен од GGG40, за PN10bara.Укупна висина хидранта је 78cm а дубина за уградњу је 1m. Тело мора бити заштићено антикорозивном епоксидном. У јединичну цену улази ливено гвоздена капа за подземни хидрант као и сав спојни и заптивни материјал. Обрачун се врши по комаду набављеног и уграђеног хидранта за сав рад и материјал.
ПХ Ø50 mm
	kom
	1.00
	
	

	УКУПНО 5:
	
	

	6.БЕТОНСКИ РАДОВИ

	6.1.
	Израда анкер блокова од набијеногбетона МБ20

Извршити израду анкерних блокова од неармираног бетона марке МБ20.

Јединичном ценом обухваћено је: набавка материјала, постављање и скидање оплате,

справљање и уграђивање бетона. Анкер блокови се постављалу на хоризонталним кривинама и као ослонци испод хидраната,N и Т 
комада.

Обрачун се врши по m3 уграђеног бетона за израду анкер блокова за сав рад и материјал.
	m3
	0.50
	
	

	6.2.
	Израда бетонских плоча д=15цм, од наб. бетона МБ20 око хидраната и округлих капа затварача

Извршити израду бетонских плоча око хидраната и округлих капа затварача од неармираног набијеног бетона МБ20, димензија према пројекту. Јединичном ценом обухваћено је: набавка материјала,

постављање и скидање оплате, справљање и уграђивање бетона.Обрачун се врши по m3 уграђеног бетона за израду бетонске

плоче за сав рад и материјал.
	m3
	0.50
	
	

	УКУПНО 6:
	
	

	7.OСТАЛИ РАДОВИ

	7.1.
	Испитивање цевовода на пробни

притисак (основна траса са изводима за кућне прикључке).

Извршити испитивање цевовода на

предвиђени пробни притисак. Пре коначног затрпавања, цевовод се по деоницама испитује на пробни притисак према упутству произвођача одабраних цеви.

Обрачун се врши по m' испитане цеви за сав рад и материјал.

- улични вод 
- прикључак
	m1

m1
	45.70

14.50
	
	

	7.2.
	Испирање, дезинфекција цевовода и бактериолошко испитивање воде

Пре пуштања у погон водовода треба извршити испирање цевовода,

дезинфекцију и поновно испирање, као и бактериолошко испитивање воде од стране овлашћене институције. О извршеном испирању цевовода, дезинфекцији и анализи воде треба сачинити одговарајући записник са приложеним позитивним атестом, у свему по прописима за ову врсту

радова.

Обрачун се врши по метру дужном испраног и дезинфикованог цевовода са бактериолошким испитивањем воде.
- улични вод 
- прикључак
	 m1

m1
	45.70

14.50
	
	

	7.3.
	Cимање и картирање изведеног стања

Снимање и и картирање изведене трасе водовода заједно са положајем постојећих инсталација које се укрштају са новоизграђеним водоводом. По завршетку радова извођач је обавезан да Инвеститору

достави потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој одстране овлашћене установе.

Обрачун се врши по m '  снимљеног и укартираног цевовода.
- улични вод 
- прикључак
	m1

m1
	45.70

14.50
	
	

	7.4.
	Обезбеђивање градилишта током

извођења радова

Обезбеђење градилишта током извођења извршити постављањем стубова са заштитном мрежом за обележавање градилишта.

Обрачун се врши по м' обострано

заштићеног рова.

- улични вод 
- прикључак
	m1

m1
	45.70

14.50
	
	

	7.5.
	Израда пројекта изведеног објекта

Уколико је дошло до битних измена у односу на пројектовано стање, Инвеститор и Извођач радова су дужни да ураде пројекат изведеног објекта.Обрачун изведених радова врши се по m1 трасе за коју је урађен пројекат изведеног стања

- улични вод 
- прикључак
	m1

m1
	45.70

14.50
	
	

	7.6.
	Снижење нивоа подземне воде у рову

Снижење нивоа подземне воде врши се само у случају да је ниво подземне воде виши од коте дна рова. Снижење нивоа врши се за време извођења следећих радова: ископ рова, планирање дна рова,

монтажних радова, разупирања бокова рова, израде затварачница и затрпавање рова до изнад нивоа подземне воде.

Обрачун се врши часу црпљења за сав рад и материјал.

Технологију обарања подземних вода прилагодити геомеханичким условима терена и технологији извођача радова.

- улични вод
	час
	5.00
	
	

	7.7.
	Прикључење новопројектованог

цевовода на постојећи цевовод

Извршити прикључење новопројектованог цевовода на постојећи цевовод. Ценом позиције обухваћени су следећи радови:

- заустављање протока воде

- испуштање воде

- прикључење новог водовода

- поновно пуштање протока

Обрачун се врши по броју места на коме је извршено прикључење за сав рад и материјал. Овај посао изводи предузеће надлежно за дистрибуцију воде на локацији

где се изводе радови.
- улични вод
	ком
	1.00
	
	

	УКУПНО 7:

	
	


Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
Б) ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА К.П. 1555/1 и 1555/2 К.О. КАРАВУКОВО
1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ _________________________________динара без ПДВ-а
2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ________________________________ динара без ПДВ-а
3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ __________________________________ динара без ПДВ-а
4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ _________________________________ динара без ПДВ-а
5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ __________________________ динара без ПДВ-а
6. БЕТОНСКИ РАДОВИ _________________________________ динара без ПДВ-а
7. ОСТАЛИ РАДОВИ ____________________________________ динара без ПДВ-а
УКУПНО :___________________________________________ динара без ПДВ-а
В) ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА К.П. 1780, 803, 805/1 и 805/4 К.О. КАРАВУКОВО
	Ред.бр.
	ОПИС РАДОВА
	Јед.мере
	Кол.
	Јед.цена без ПДВ-в
	Укупн вредност без ПДВ-а

	1.ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

	1.1.
	Обележавање трасе водовода

Обележавање (исколчавање) трасе

водовода према подацима из пројекта.Обележавање се врши на терену пре почетка извођења радова. У склопу позиције извршити успостављање реперних тачака дуж трасе.

Обрачун се врши по m' обележеног

цевовода.

- улични вод 
- прикључак
	m1  
m1
	74.80

3.00
	
	

	УКУПНО 1:

	
	

	2.ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	2.1.
	Шлицовање местима укрштања са постојећим инсталацијама

Пре почетка радова извршити шлицовање-откопавање постојећих инсталација.
Локације шлицева одредити након

обиласка терена са надзорним органом идетаљног упознавања са пројектом.Податке добијене шлицовањем (положај идубина цеви), упоредити са подацима из

пројекта и ако се утврди да су одступања већа и да иста представљају проблем приликом извођења радова, Извођач радова је у обавези да обавестити,надзорног органа, пројектанта, и власника

инсталације.Обрачун се врши по комаду ископаног шлица за сав рад и материјал.
	ком
	1.00
	
	

	УКУПНО 2:
	
	
	

	3.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	3.1.
	Ископ рова за полагање цевoвода у односу машинско 80% - ручно 20%

Ископ рова је правоугаоног облика.

Ширина рова је цевовода износи 1.0m и дубине према подужном профилу,просечне дубине 1.5m, са директним утоваром ископаног материјала у возило.

Ценом позиције обухваћени су и сви посебни радови и трошкови везани за обележавање ископа знацима упозорења, обезбеђење и одржавање рова до комплетног извршења радова. При ископу

водити рачуна о подземним инсталацијама(струја, телефон, водовод, канализација и кућни прикључци инсталација ...) које се

укрштају са трасом цевовода. Ископ рова узони укрштаја са другим комуналниминсталацијама вршити искључиво ручно, адаље радити према инструкцијаманадзорног органа и власника инсталација.

Обрачун се врши по m3 ископаног

материјала у збијеном стању, за сав

потребан рад и материјал.

Предвиђени машински ископ износи 80% а

ручни 20%, од укупног ископа.
- улични вод
машински ископ
ручни ископ рова за цевоводе
-прикључак

машински ископ
ручни ископ рова за цевоводе
	m3
m3
m3
m3
	89.80

44.90

3.60

1.80
	
	

	3.2.
	Планирање дна рова са набијањем

Планирање дна рова врши се ручно сатачношћу +,-1 cm према пројектованим котама и нагибима са одбацивањемматеријала ван рова. Рад на планирању обавља се под заштитом подграде. У цену

позиције улази и просечан ископ од 0.05m3/m2. Након планирања дна рова врши се набијање подтла, механичкимсредствима до потребне збијености.Постигнута збијеност мора да износимин.15 MPa. У случају да се на извесним местима не може постићи захтевана збијеност, набијање ће се наставити уз додавање песковито- шљунковитог материјала док се не остваре захтеване величине збијености.Обрачун се врши по m2 испланираног и набијеног дна рова.
-улични вод
-прикључак
	m2

m2
	74.80

3.00
	
	

	3.3.
	Израда постељице од песка d=15 cm

Разастирање и планирање песка за

постељицу са тачношћу од 1цм у свему према пројектованим котама и нагибима. Дебљина слоја дефинише се пројектом.

Ценом позиције обухваћена је набавка песка, утовар, транспорт, развожење дуж рова, убацивање у ров, планирање и набијање у свему према прописима за ту врсту посла. По извршеном планирању и набијању постељице извршити

испитивање носивости. Збијеност

постељице треба да износи м ин. 9 5% од максималне лабораторијске збијености по стандардном "Проктор"-овом поступку. Уколико се испитивање врши преко модула стишљивости онда носивост постељице треба да износи Ме>1,5

kN/cm2.

Обрачун се врши по m3 готовог посла за сав рад и материјал.
-улични вод

-прикључак
	m3

m3
	11.30
0.50
	
	

	3.4.
	Затрпавање рова песком

Затрпавање рова песком у зони где је цевовод у зеленом појасу врши се у слоју од 20 cm изнед темена цеви. У зони банкине затрпавање рова песком се врши до 30cm од коте постојеће банкине у чијој зони се врши ископ. Насипање рова вршити песком у слојевима од 20-30cm уз

истовремено набијање и квашење. По извршеном затрпавању рова извршити испитивање носивости. Испод градских саобраћајница збијеност испуне рова треба да износи 100% од маx. лабораторијске збијености по стандардном

"Проктор"-овом поступку (сходно ЈУС-4 УБ1.016). Уколико се испитивање вршипреко модула стишљивости (ЈУС.УБ1.046) онда носивост уграђеног песка у рову на

коти постељице испод градских

саобраћајница треба да износи Ме=2.5 kN/cm2. Испод пешачких и бициклистичких стаза, паркинга за путничка возила и спортско-рекреационих објеката захтевана
збијеност по стандардном "Проктор"-овом поступку у завршном слоју од 30 cm треба

да износи 98% од маx. Лабораторијске збијености (ЈУС.УБ1.016), а да је Ме=kN/cm2.Обрачун се врши по m3

готовог посла за сав материјал и рад.

-улични вод

-прикључак
	m3

m3
	26.70

1.00
	
	

	3.5.
	Затрпавање рова земљом

Затрпавање рова земљом из ископа.

Затрпавање ре врши у слојевима од 20-30cm уз истовремено набијање. Изнад темена цеви до 0.5 м набијање се врши ручно, а у осталим слојевима  експлозивним набијачем "жабом". Обрачун се врши по m3 готовог посла за сав
материјал и рад.
-улични вод

-прикључак
	m3

m3
	72.30

3.20
	
	

	3.6.
	Израда завршног слоја од туцаника

Израда завршног слоја од туцаника

d=30cm. Након уградње туцаник се набија до прописане збијености.

Обрачун се врши по m3 за сав рад и

материјал.

- улични вод 
- колектор
	m3

m3
	1.80

0.00
	
	

	3.7.
	Транспорт вишка земље из ископа

Извршити утовар, транспорт, истовар и разастирање вишка земље из ископа на градску депонију, на удаљености од 15km, или другу депонију чију локацију одређује

Инвеститор. Количине за обрачун врше се мерењем стварно извршеног транспортованог материјала урастреситом стању (коефицијент растреситости к= 1,20). Обрачун изведених радова врши се по м3 транспортованог материјала.

- улични вод 
- колектор
	m3

m3
	40.00

1.40
	
	

	УКУПНО 3:

	
	

	4.ТЕСАРСКИ РАДОВИ

	4.1.
	Подграђивање рова и оплата.

Ископани ров осигурати обострано

вертикалним металним талпама које су доњим крајем укљештене у самоникло тло.

Средњи и горњи део двостраних металних талпи осигурати хоризонталним подужним и попречним разупирачима у свему према статичком прорачуну елемената подграде из пројекта. Разупирању рова следи ископ

у максималном размаку од 20-30 cm. Не сме се оставити неосигуран ископ рова преко празника, преко ноћи, и за време одмора у току радног времена. Кад отпочне затрпавање рова, осигурање одстрањивати постепено, водећи при томе рачуна о сигурности оплате која још остаје у употреби.

Свакодневно пре почетка рада прегледати оплату и одмах одстранити евентуалне недостатке а рад наставити само по одобрењу надзорног органа пошто су одстрањени недостаци и оплата поново учврсћена. Обрачун се врши по m2 подграђених површина, за сав рад и материјал.

-улични вод

-колектор
	m2
m2
	224.5

9
	
	

	УКУПНО 4:

	
	

	5.ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

	5.1.
	Набавка и монтажа водоводних цеви од полиетилена високе густоће ПЕ100 НП10

Извршити набавку, транспорт и монтажу водоводних цеви од полиетилена називног притиска, пречника, и класе одређене пројектом.

Све набављене ПЕ цеви са спојним

материјалом као и сви фазонски комади по спецификацији материјала морају имати фабричке атесте у складу са стандардима

и само тако могу бити допремљени и депоновани на градилишту. Набавка и монтажа извршиће се према пројекту идатој спецификацији. Полагање цеви у

ров врши се на припремљену збијену пешчану постељицу. Цеви се међусобно спајају заваривањем.

Обрачун за извршене радове врши се по m1 уграђених цеви према типу, за сав рад и материјал.

- улични вод - HDPE DN63
- прикључак - HDPE DN32
	m1

m1
	74.80

3.00
	
	

	5.2.
	Набавка и монтажа фазонских комада од дуктилног лива према

спецификацији материјала (обрачун по ком.)

Извршити набаву, транспорт и монтажу фазонских комада од дуктилног лива ГГГ 40 са прирубницама, са епоксидном

спољашњом и унутрашњом заштитом према стандарду ДИН 30677-други део и ДИН 3476, месинганих, поцинкованих и ПВЦ фазонских комада. Монтажу фазонских комада извршити према

упутству произвођача. Фазонске комаде које пролазе кроз зидове шахта уградити пре бетонирања шахта. Позицијом је обухваћен стандардни заптивни материјал и стандардни завртњеви са наврткама.

Обрачун се врши по комаду набављеног и уграђеног фазонског комада.
ПЕ туљак са прирубницом, ДН63

Лук 30о са прирубницама, ДН63

ПВЦ ПП спојка Ø63

ПВЦ Т комад Ø63 х 32 х 63

ПВЦ полуспојница Ø63 са фланшном

ЛС (Н) Лук са стопом Ø50

полуспојница са прстеном 32 х 1"

Колено 3/4"

"Т" комад са редукцијом 1" х 3/4"

Редукција - 1" - 3/4"

Дупли нипл 3/4"

Муф 3/4"
	kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom
	2.00
2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

6.00

1.00
	
	

	5.3.
	Набавка и монтажа арматуре од

дуктилног лива према спецификацији материјала (обрачун по комаду)

Извршити набавку, допрему и монтажу арматуре. Уградњу вршити према прописима за ту врсту посла и упутствима Произвођача материјала. Јединачном ценом обухваћен је и сав спојни и заптивни материјал.

Обрачун се врши по комаду уграђене арматуре за сав рад и материјал.Пљоснати затварач (ПЗ) ДН50 сателескопском уградбеном гарнитуром(телескоп 1,3-1,8м) , округлом капом сапоклопцем и прстеном
Водомер 3/4 са холендерима

МС хватач нечистоћа ¾

МС вентил 3/4
	kom

kom

kom

kom
	1.00

2.00

2.00

2.00
	
	

	5.4.
	Набавка и монтажа подземног

противпожарног хидранта

Извршити набавку, транспорт и монтажуподземног хидранта пречника DN50mm.

Хидрант је израђен од GGG40, за

PN10bara. Укупна висина хидранта је 78cmа дубина за уградњу је 1m. Тело мора бити заштићено антикорозивном епоксидном. У

јединичну цену улази ливено гвоздена капа за подземни хидрант као и сав спојнии заптивни материјал. Обрачун се врши по

комаду набављеног и уграђеног хидранта за сав рад и материјал.
ПХ Ø50 mm
	kom
	1.00
	
	

	УКУПНО 5:
	
	

	6.БЕТОНСКИ РАДОВИ

	6.1.
	Израда анкер блокова од набијеногбетона МБ20

Извршити израду анкерних блокова од неармираног бетона марке МБ20.

Јединичном ценом обухваћено је: набавка материјала, постављање и скидањеоплате, справљање и уграђивање бетона.

Анкер блокови се постављалу на

хоризонталним кривинама и као ослонци испод хидраната, N и Т комада.
Обрачун се врши по m3 уграђеног бетона за израду анкер блокова за сав рад и материјал
	m3
	0.50
	
	

	УКУПНО 6:
	
	

	7.ОСТАЛИ РАДОВИ

	7.1.
	Испитивање цевовода на пробни

притисак (основна траса са изводима за кућне прикључке).

Извршити испитивање цевовода на

предвиђени пробни притисак. Пре

коначног затрпавања, цевовод се по

деоницама испитује на пробни притисак према упутству произвођача одабранихцеви.

Обрачун се врши по m' испитане цеви за сав рад и материјал.

- улични вод 
- прикључак
	m1

m1
	74.80

3.00
	
	

	7.2.
	Испирање, дезинфекција цевовода и бактериолошко испитивање воде

Пре пуштања у погон водовода треба извршити испирање цевовода,

дезинфекцију и поновно испирање, као и бактериолошко испитивање воде од стране овлашћене институције. О извршеном испирању цевовода,дезинфекцији и анализи воде треба сачинити одговарајући записник са приложеним позитивним атестом, у свемупо прописима за ову врсту радова.Обрачун се врши по метру дужном испраног и дезинфикованог цевовода са бактериолошким испитивањем воде.

- улични вод
- прикључак
	m1

m1
	74.80

3.00
	
	

	7.3.
	Cимање и картирање изведеног стања

Снимање и и картирање изведене трасе водовода заједно са положајем постојећих инсталација које се укрштају са новоизграђеним водоводом. По завршетку радова извођач је обавезан да Инвеститору достави потврду о извршеном геодетском снимању изведеног
објекта, издатој од стране овлашћенеустанове.

Обрачун се врши по m' снимљеног и укартираног цевовода.

- улични вод
- прикључак
	m1

m1
	74.80

3.00
	
	

	7.4.
	Обезбеђивање градилишта током

извођења радова

Обезбеђење градилишта током извођења извршити постављањем стубова са заштитном мрежом за обележавање градилишта.

Обрачун се врши по м' обострано

заштићеног рова.

- улични вод
- прикључак
	m1

m1
	74.80

3.00
	
	

	7.5.
	Израда пројекта изведеног објекта

Уколико је дошло до битних измена уодносу на пројектовано стање, Инвеститор

и Извођач радова су дужни да ураде

пројекат изведеног објекта.Обрачун

изведених радова врши се по m1 трасе за

коју је урађен пројекат изведеног стања

- улични вод
- прикључак
	m1

m1
	74.80

3.00
	
	

	7.6.
	Снижење нивоа подземне воде у рову

Снижење нивоа подземне воде врши се само у случају да је ниво подземне воде виши од коте дна рова. Снижење нивоа врши се за време извођења следећих радова: ископ рова, планирање дна рова,

монтажних радова, разупирања бокова рова, израде затварачница и затрпавање рова до изнад нивоа подземне воде.

Обрачун се врши часу црпљења за сав рад и материјал.

Технологију обарања подземних вода прилагодити геомеханичким условима терена и технологији извођача радова.

- улични вод
	час
	5.00
	
	

	7.7.
	Прикључење новопројектованог

цевовода на постојећи цевовод

Извршити прикључење новопројектованог цевовода на постојећи цевовод. Ценом позиције обухваћени су следећи радови:

- заустављање протока воде

- испуштање воде

- прикључење новог водовода

- поновно пуштање протока

Обрачун се врши по броју места на коме је извршено прикључење за сав рад и материјал. Овај посао изводи предузеће надлежно за дистрибуцију воде на локацији где се изводе радови.
- улични вод
	ком
	1.00
	
	

	7.8.
	Рушење коловоза на траси водовода

Рушење коловоза од асфалта на траси водовода и довођење у првобитно стање. Јединичном ценом обухватити машинско

сечење асфалтне конструкције, утовар шута, транспорт на

транспортну даљину од 10 км, истовар шута на депонији и зраду нове путне конструкције. Обрачунска ширина је за 0.2

м шира од рова са обе стране рова.

Коловоз се састоји од два слоја асфалта БНС д=8 cm, и слоја АБ д=4cm. Обрачун по m2.
	m2
	4.20
	
	

	УКУПНО 7:
	
	


Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

В) ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА К.П. 1780, 803, 805/1 и 805/4 К.О. КАРАВУКОВО
1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ _________________________________динара без ПДВ-а
2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ________________________________ динара без ПДВ-а
3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ __________________________________ динара без ПДВ-а
4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ _________________________________ динара без ПДВ-а
5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ __________________________ динара без ПДВ-а
6. БЕТОНСКИ РАДОВИ _________________________________ динара без ПДВ-а
7. ОСТАЛИ РАДОВИ ____________________________________ динара без ПДВ-а
УКУПНО :___________________________________________ динара без ПДВ-а
Г) ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА К.П. 682 К.О. БОГОЈЕВО
	Ред.бр.
	ОПИС РАДОВА
	Јед.
мере
	Кол.
	Јед.цена без ПДВ-в
	Укупн вредност без ПДВ-а

	1.ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

	1.1.
	Обележавање трасе водовода

Обележавање (исколчавање) трасе

водовода према подацима из пројекта. Обележавање се врши на терену пре почетка извођења радова. У склопу позиције извршити успостављање реперних тачака дуж трасе.

Обрачун се врши по m' обележеног

цевовода.

- улични вод

- прикључак
	m1  
m1
	275.10

4.00
	
	

	УКУПНО 1:

	
	

	2.ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	2.1.
	Шлицовање местима укрштања сапостојећим инсталацијама

Пре почетка радова извршити

шлицовање-откопавање постојећих

инсталација. Локације шлицева

одредити након обиласка терена са

надзорним органом и детаљног

упознавања са пројектом. Податке

добијене шлицовањем (положај и

дубина цеви), упоредити са подацима из пројекта и ако се утврди да су одступања већа и да иста представљају проблем приликом извођења радова, Извођач радова је у обавези да обавестити, надзорног органа, пројектанта, и власника инсталације.

Обрачун се врши по комаду ископаног шлица за сав рад и материјал.
	kom
	1.00
	
	

	УКУПНО 2:

	
	

	3.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	3.1.
	Ископ рова за полагање цевoвода уодносу машинско 80% - ручно 20%

Ископ рова је правоугаоног облика.

Ширина рова је цевовода износи 1.0m и дубине према подужном профилу,просечне дубине 1.5m, са директним утоваром ископаног материјала у возило. Ценом позиције обухваћени суи сви посебни радови и трошкови везани за обележавање ископа знацима упозорења, обезбеђење и одржавање рова до комплетног

извршења радова. При ископу водити рачуна о подземним инсталацијама (струја, телефон, водовод, канализација и кућни прикључци инсталација ...) које се укрштају са трасом цевовода. Ископ рова у зони укрштаја са другим комуналним инсталацијама вршити искључиво ручно, а даље радити према инструкцијама надзорног органа и власника инсталација.

Обрачун се врши по m3 ископаног

материјала у збијеном стању, за сав

потребан рад и материјал.

Предвиђени машински ископ износи

80% а ручни 20%, од укупног ископа.

- улични вод

машински ископ

ручни ископ рова за цевоводе

- прикључак

машински ископ

ручни ископ рова за цевоводе

- ручни ископ рова за за шахт чворишта
	m3
m3
m3
m3

m3
	264.10
132.10
3.90
2.00

7.80
	
	

	3.2.
	Планирање дна рова са набијањем

Планирање дна рова врши се ручно са тачношћу +,-1 cm према пројектованим котама и нагибима са одбацивањем материјала ван рова. Рад на планирању обавља се под заштитом подграде. У цену позиције улази и просечан ископ од 0.05 m3/m2. Након планирања дна рова врши се набијање подтла, механичким средствима до потребне збијености. Постигнута

збијеност мора да износи мин.15 MPa.

У случају да се на извесним местима не може постићи захтевана збијеност, набијање ће се наставити уз додавање песковито- шљунковитог материјала док се не остваре захтеване величине

збијености. Обрачун се врши по m2 испланираног и набијеног дна рова.
- улични вод

- прикључак
	m2

m2
	220.10

3.20
	
	

	3.3.
	Израда постељице од песка d=15 cm

Разастирање и планирање песка за

постељицу са тачношћу од 1цм у свемупрема пројектованим котама и

нагибима. Дебљина слоја дефинише се пројектом. Ценом позиције обухваћена је набавка песка, утовар, транспорт, развожење дуж рова, убацивање у ров,планирање и набијање у свему према прописима за ту врсту посла. Поизвршеном планирању и набијању постељице извршити испитивање носивости. Збијеност постељице треба

да износи мин. 95% од максималне

лабораторијске збијености по

стандардном "Проктор"-овом поступку.
Уколико се испитивање врши преко

модула стишљивости онда носивост

постељице треба да износи Ме>1,5

kN/cm2.

Обрачун се врши по m3 готовог посла за сав рад и материјал.

- улични вод

- прикључак
	m3

m3
	33.10

0.50
	
	

	3.4.
	Затрпавање рова песком

Затрпавање рова песком у зони где је цевовод у зеленом појасу врши се у слоју од 20 cm изнед темена цеви.

У зони банкине затрпавање рова

песком се врши до 30cm од коте

постојеће банкине у чијој зони се врши ископ. Насипање рова вршити песком у слојевима од 20-30cm уз истовремено набијање и квашење. По извршеном затрпавању рова извршити испитивање носивости.

Испод градских саобраћајница

збијеност испуне рова треба да износи 100% од маx. лабораторијске

збијености по стандардном "Проктор"-овом поступку (сходно ЈУС-4 УБ1.016).Уколико се испитивање врши преко модула стишљивости (ЈУС.УБ1.046)
онда носивост уграђеног песка у рову на коти постељице испод градских саобраћајница треба да износи Ме=2.5 kN/cm2.
Испод пешачких и бициклистичких

стаза, паркинга за путничка возила и спортско-рекреационих објеката

захтевана збијеност по стандардном

"Проктор"-овом поступку у завршном слоју од 30 cm треба да износи 98% од маx. лабораторијске збијености (ЈУС.УБ1.016), а да је Ме=kN/cm2.

Обрачун се врши по m3 готовог посла за сав материјал и рад.
- улични вод

- прикључак
	m3

m3
	70.00

3.20
	
	

	3.5.
	Затрпавање рова земљом

Затрпавање рова земљом из ископа.

Затрпавање ре врши у слојевима од 20-30cm уз истовремено набијање. Изнадтемена цеви до 0.5 м набијање се врши ручно, а у осталим слојевима експлозивним набијачем "жабом".Обрачун се врши по m3 готовог посла за сав материјал и рад.
- улични вод

- прикључак
	m3

m3
	225.30

0.00
	
	

	3.6.
	Израда завршног слоја од туцаника

Израда завршног слоја од туцаника

d=30cm. Након уградње туцаник се

набија до прописане збијености.
Обрачун се врши по m3 за сав рад и

материјал.

- улични вод

- колектор
	m3

m3
	1.70

1.00
	
	

	3.7.
	Транспорт вишка земље из ископа

Извршити утовар, транспорт, истовар и разастирање вишка земље из ископа на градску депонију, на удаљености од 15km, или другу депонију чију локацију одређује Инвеститор. Количине за обрачун врше се мерењем стварно

извршеног транспортованог материјала у растреситом стању (коефицијент растреситости к= 1,20).

Обрачун изведених радова врши се по м3 транспортованог материјала.
- улични вод

- колектор

- шахт чворишта
	m3

m3

m3
	104.00

4.80

7.80
	
	

	УКУПНО 3:

	
	
	

	4.ТЕСАРСКИ РАДОВИ

	4.1.
	Подграђивање рова и оплата.

Ископани ров осигурати обострано

вертикалним металним талпама које су доњим крајем укљештене у самоникло тло. Средњи и горњи део двостраних металних талпи осигурати хоризонталним подужним и попречним

разупирачима у свему према статичком прорачуну елемената подграде из пројекта.

Разупирању рова следи ископ у

максималном размаку од 20-30 cm. Не сме се оставити неосигуран ископ рова преко празника, преко ноћи, и за време одмора у току радног времена. Кад

отпочне затрпавање рова, осигурање одстрањивати постепено, водећи при томе рачуна о сигурности оплате која

још остаје у употреби. Свакодневно пре почетка рада прегледати оплату и одмах одстранити евентуалне

недостатке а рад наставити само по

одобрењу надзорног органа пошто су одстрањени недостаци и оплата поново учврсћена.

Обрачун се врши по m2 подграђених површина, за сав рад и материјал.
- улични вод

- колектор
	m2

m2
	825.3

12
	
	

	УКУПНО 4:
	
	
	

	5.ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

	5.1.
	Набавка и монтажа водоводних цеви од полиетилена високе густоће ПЕ100 НП10
Извршити набавку, транспорт и

монтажу водоводних цеви од

полиетилена називног притиска,

пречника, и класе одређене пројектом.Све набављене ПЕ цеви са спојним материјалом као и сви фазонски комади по спецификацији материјала морају имати фабричке атесте у складу са стандардима и само тако могу бити допремљени и депоновани наградилишту. Набавка и монтажа извршиће се према пројекту и датој спецификацији. Полагање цеви у ров врши се на припремљену збијену пешчану постељицу. Цеви се међусобно спајају заваривањем.

Обрачун за извршене радове врши се по m1 уграђених цеви према типу, за сав рад и материјал.

- улични вод - HDPE DN110

- прикључак - HDPE DN50
	m1

m1
	275.10

4.00
	
	

	5.2.
	Набавка и монтажа фазонских

комада према спецификацији

материјала (обрачун по ком.)

Извршити набаву, транспорт и монтажу фазонских комада од дуктилног лива ГГГ 40 са прирубницама, са епоксидном

спољашњом и унутрашњом заштитом

према стандарду ДИН 30677-други део и ДИН 3476, месинганих, поцинкованих и П ВЦ ф азонских к омада. Монтажу фазонских комада извршити према упутству произвођача. Фазонске комаде које пролазе кроз зидове шахта

уградити пре бетонирања шахта.

Позицијом је обухваћен стандардни

заптивни материјал и стандардни

завртњеви са наврткама.

Обрачун се врши по комаду

набављеног и уграђеног фазонског

комада.

универзална спојница тип "Е" Ø150
"MDK" Ø 150

"T" комад са прирубницама Ø 150/100

"FF" комад са прирубницама Ø 150,

L1000

"FF" комад са прирубницама Ø 110, L1000

Лук 90° Ø 100

Лук 45° Ø 100
Лук 22.5° Ø 100

Лук 11°.25 Ø 100

ПЕ туљак са прирубницом Ø 100

ПЕ туљак са прирубницом Ø 50

"FF" комад Ø100, L=200mm

"N" комад, лук са стопом, Ø 100

"T" комад са прирубницама Ø 100/50

ПП полуспојка 63 х 2"

Колено 2"

"Т" комад 2"

"Т" комад 2" / 3/4"

Дупли нипл 2"

Дупли нипл 3/4"

Муф 2"
	kom
kom
kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom
kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom
	2.00
1.00
1.00

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

10.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

8.00

5.00

4.00
	
	

	5.3.
	Набавка и монтажа арматуре од

дуктилног лива према

спецификацији материјала (обрачун

по комаду)

Извршити набавку, допрему и монтажу арматуре. Уградњу вршити према прописима за ту врсту посла и упутствима Произвођача материјала.

Јединачном ценом обухваћен је и сав спојни и заптивни материјал.

Обрачун се врши по комаду уграђене арматуре за сав рад и материјал.
Пљоснати затварач (ПЗ) ДН100 Пљоснати затварач (ПЗ) ДН50 са телескопском уградбеном гарнитуром (телескоп 1,3-1,8м) , округлом капом са поклопцем и прстеном
Пљоснати затварач (ПЗ) ДН100 са телескопском уградбеном гарнитуром (телескоп 1,3-1,8м) , округлом капом сапоклопцем и прстеном

Водомер 3/4 са холендерима

МС хватач нечистоћа ¾

МС вентил 3/4
	kom

kom

kom
kom
kom

kom
	1.00

1.00

1.00
5.00

5.00

5.00
	
	

	5.4.
	Набавка и монтажа подземног

противпожарног хидранта

Извршити набавку, транспорт и

монтажу подземног хидранта пречника DN100mm. Хидрант је израђен од GGG40, за PN10bara. Укупна висина хидранта је 75cm а дубина за уградњу је 1m. Тело мора бити заштићено антикорозивном епоксидном. У јединичну цену улази ливено гвоздена капа за подземни хидрант као и сав

спојни и заптивни материјал. Обрачун се врши по комаду набављеног и уграђеног хидранта за сав рад и материјал.

ПХ Ø100 mm
	kom
	1.00
	
	

	УКУПНО 5:

	
	

	6. БЕТОНСКИ РАДОВИ

	6.1.
	Израда анкер блокова од набијеног бетона МБ20

Извршити израду анкерних блокова од не армираног бетона марке МБ20.Јединичном ценом обухваћено је: набавка материјала, постављање и скидање оплате, справљање и уграђивање бетона.

Анкер блокови се постављалу на

хоризонталним кривинама и као ослонци испод хидраната, N и Т комада.Обрачун се врши по m3 уграђеног бетоназа израду анкер блокова за сав рад и материјал
	m3
	1.00
	
	

	6.2.
	Израда бетонских плоча д=15цм, од наб. бетона МБ20 око хидраната и округлих капа затварача

Извршити израду бетонских плоча око хидраната и округлих капа затварача од не армираног набијеног бетона МБ20, димензија према пројекту. Јединичном ценом обухваћено је: набавка материјала, постављање и скидање оплате, справљање и уграђивање бетона.

Обрачун се врши по m3 уграђеног

бетона за израду бетонске плоче за

сав рад и материјал.
	m3
	0.50
	
	

	6.3.
	Израда шахта за чвориште

Извршити израду шахта за чвориште.Шахт се изводи од армираног бетона MB30. Унитрашње димензије шахта су

1,5x1,7х1,7m. Дебљина зидова, горње и доње плоче је 20cm. Горња плоча шахта je са отвором ø600mm за монтажу ливеногвозденог поклопца. У цену је дата и израда оплате са материјалом, арматура и пењалице.Обрачун се врши по комаду израђеногшахта за сав рад и материјал.
	ком
	1.00
	
	

	УКУПНО 6:

	
	

	7. OСТАЛИ РАДОВИ

	7.1.
	Испитивање цевовода на пробни

притисак (основна траса са

изводима за кућне прикључке).

Извршити испитивање цевовода на

предвиђени пробни притисак. Пре

коначног затрпавања, цевовод се по

деоницама испитује на пробни притисак према упутству произвођача одабраних цеви.

Обрачун се врши по m' испитане цеви за сав рад и материјал.

- улични вод
- прикључак
	m1
m1
	275.10

4.00
	
	

	7.2.
	Испирање, дезинфекција цевовода и бактериолошко испитивање воде

Пре пуштања у погон водовода треба извршити испирање цевовода,

дезинфекцију и поновно испирање, као и бактериолошко испитивање воде од стране овлашћене институције. О извршеном испирању цевовода, дезинфекцији и анализи воде треба сачинити одговарајући записник са приложеним позитивним атестом, у

свему по прописима за ову врсту

радова. Обрачун се врши по метру дужном испраног и дезинфикованог цевовода са бактериолошким испитивањем воде.

- улични вод
- прикључак
	m1
m1
	275.10

4.00
	
	

	7.3.
	Cимање и картирање изведеног

стања

Снимање и и картирање изведене

трасе водовода заједно са положајем постојећих инсталација које се укрштају са новоизграђеним водоводом. По завршетку радова извођач је обавезан да Инвеститору достави потврду о извршеном геодетском снимању изведеног објекта, издатој од стране овлашћене установе.

Обрачун се врши по m' снимљеног и укартираног цевовода.

- улични вод

- прикључак
	m1
m1
	275.10

4.00
	
	

	7.4.
	Обезбеђивање градилишта током

извођења радова

Обезбеђење градилишта током

извођења извршити постављањем

стубова са заштитном мрежом за

обележавање градилишта.

Обрачун се врши по м' обострано

заштићеног рова.

- улични вод

- прикључак
	m1
m1
	275.10

4.00
	
	

	7.5.
	Израда пројекта изведеног објекта

Уколико је дошло до битних измена у односу на пројектовано стање,

Инвеститор и Извођач радова су дужни да ураде пројекат изведеног објекта. Обрачун изведених радова врши се по m1 трасе за коју је урађен пројекат изведеног стања

- улични вод

- прикључак
	m1
m1
	275.10

4.00
	
	

	7.6.
	Снижење нивоа подземне воде у

рову

Снижење нивоа подземне воде врши се само у случају да је ниво подземне воде виши од коте дна рова. Снижење нивоа врши се за време извођења следећих радова: ископ рова, планирање дна рова, монтажних радова, разупирања бокова рова, израде затварачница и затрпавање рова до изнад нивоа подземне воде.Обрачун се врши часу црпљења за сав рад и материјал. Технологију обарања подземних вода прилагодити геомеханичким условима терена и технологији извођача радова.

- улични вод
	час
	5.00
	
	

	7.7.
	Прикључење новопројектованог

цевовода на постојећи цевовод

Извршити прикључење новопројектованог цевовода на

постојећи цевовод. Ценом позиције

обухваћени су следећи радови:

- заустављање протока воде

- испуштање воде

- прикључење новог водовода

- поновно пуштање протока

Обрачун се врши по броју места на

коме је извршено прикључење за сав рад и материјал. Овај посао изводи предузеће надлежно за дистрибуцију воде на локацији где се изводе радови.

- улични вод
	ком
	1.00
	
	

	УКУПНО 7:

	
	


Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

Г)ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА К.П. 682 К.О. БОГОЈЕВО
1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ __________________________________динара без ПДВ-а
2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ _________________________________ динара без ПДВ-а
3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ___________________________________ динара без ПДВ-а
4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ ___________________________________ динара без ПДВ-а
5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ ____________________________ динара без ПДВ-а
6. БЕТОНСКИ РАДОВИ ___________________________________ динара без ПДВ-а
7. ОСТАЛИ РАДОВИ _____________________________________ динара без ПДВ-а
УКУПНО :___________________________________________ динара без ПДВ-а

	З Б И Р Н А    Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

	А
	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА К.П. 2424, 2495 и 2496 К.О. БAЧКИ БРЕСТОВАЦ
	________________

динара без ПДВ-а

	Б
	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА К.П. 1555/1 и 1555/2 К.О. КАРАВУКОВО
	___________________

динара без ПДВ-а

	В
	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА К.П. 1780, 803, 805/1 и 805/4 К.О. КАРАВУКОВО
	________________

динара без ПДВ-а

	Г
	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА К.П. 682 К.О. БОГОЈЕВО
	________________

динара без ПДВ-а

	УКУПНО (А+Б+В+Г)
	________________

динара без ПДВ-а


1.) Рок за извођење радова____________(не дужи од 25 календарских дана од дана увођења у посао)
2.) Начин плаћања:
- Аванс у износу од 30% у року од 45 дана од дана пријема предрачуна,

- Износ од 60% по испостављеним привременим ситуацијама у року од 45 дана од дана   пријема и

    - Износ од минимум 10% по окончаној ситуацији у року од 45 дана од дана пријема исте.

3.) Гарантни рок ____________________________(не краћи од 24 месеци) од дана примопредаје радова.
4.) Рок важења понуде _______________________(не краћи од 30 дана) од дана отварања понуда.
5.) Место извођења радова: 
Насељена места Бачки Брестовац, Каравуково и Богојево на територији општине Оџаци.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

М.П.

__________________________

(потпис овлашћеног лица Понуђача)
6.6.Образац 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

са упуством како да се попуни

ЗА ПАРТИЈУ БР. 2 - Извођење радова на изградњи прикључака у насељеним местима Богојево, Бачки Грачац и Лалић
ПОНУЂАЧ ________________________________________број___________од дана_________________ 2018. године у 

поступку јавне набавке мале вредности број 404-1-45/2018
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЦЕНА
	Ред.бр.
	ОПИС РАДОВА
	Јед.
мере
	Кол.
	Јед.цена без ПДВ-в
	Укупн вредност без ПДВ-а

	
	Поред описа појединачних позиција радова ценом су обухваћени и следећи заједнички услови:

- у цену сваке позиције радова су урачунати материјал, рад, алати које прописују стандарди и технички нормативи, као и остали трошкови;

- свака врста радова извешће се у складу са важећим нормама и техничким прописима за ту врсту радова, са свим важећим прописима о заштити на раду и заштити од пожара.

- у цену сваке позиције урачунати припремне радове, одвожење шута на депонију  као и чишћење након завршених радова

Напомена: Понуђач - извођач радова је у обавези да пре него што да понуду за тендер, обиђе објекат, сагледа укупан обим посла, изврши снимање, и поред осталог се упозна са специфичностима објекта и радова.
	

	1.ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

	1.1.
	Обележавање трасе водовода

Обележавање      (исколчавање)      трасе водовода  према  подацима  из  пројекта. Обележавање  се  врши  на  терену  пре почетка    извођења    радова.    У    склопу позиције       извршити       успостављање реперних       тачака       дуж              трасе.

Обрачун   се   врши   по   m'   обележеног цевовода.

Прикључак
Богојево 

           КП 239 КО Богојево

 
КП 385 КО Богојево

 
КП 779 КО Богојево

Бачки Грачац

           КП 1706 КО Бачки Грачац

 
КП 1707 КО Бачки Грачац

 
КП 1708 КО Бачки Грачац

 
КП 1709 КО Бачки Грачац

Лалић

           КП 617 КО Лалић
	m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
	5.00

12.00

10.00

8.00
8.00
8.00
8.00
9.00
	
	

	УКУПНО 1:
	
	

	2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

	2.1.
	Рушење асфалтног и тротоарског застора
Позиција обухвата исецање асфалтних и бетонских површина са свим потребним штемовањем и разбијањем истих, и са уклањањем насталог отпадног материјала са градилишта са враћанјем у првобитно стање. Ширина трасе је 1.0м. Позицију трасе ће одредити Надзорни орган. Ако приликом рушења дође до оштећења постојећих инсталација, оштећену инсталацију адекватно санирати.    Обрачун по м2 разбијених асфалтно бетонских површина и њиховим одвозом на депонију.
Богојево

           КП 385 КО Богојево
           КП 779 КО Богојево
	m2
m2
	4.50

4.10
	
	

	2.2.
	Рушење застора од опеке
Позиција обухвата пажљиву демонтажу застора од опеке са враћањем у првобитно стање. Ширина трасе је 1.0м. Позицију трасе ће одредити Надзорни орган. Ако приликом рушења дође до оштећења постојећих инсталација, оштећену инсталацију адекватно санирати.    Обрачун по м2 разбијених асфалтно бетонских површина и њиховим одвозом на депонију.

Богојево

        КП 239 КО Богојево
	m2
	2.00
	
	

	УКУПНО 2:
	
	

	3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

	3.1.
	Ископ  рова  за  полагање  цевoвода  у односу машинско 80% - ручно 20%
Ископ    рова    је    правоугаоног облика. Ширина рова је  цевовода износи 1.0m  и дубине према подужном профилу, просечне   дубине 1.5m, са директним утоваром ископаног материјала у возило. Ценом позиције обухваћени су  и сви посебни  радови  и трошкови  везани  за обележавање ископа знацима упозорења, обезбеђење и одржавање рова  до  комплетног  извршења  радова као и претходно шлицовање на местима где се укршта са другим инсталицајима. Понудом такође обухватити  снижење нивоа подземне воде уколико дође до тога да је ниво подземне воде виши од коте дна рова.  Teхнику обарања нивоа подземних вода  прилагодити условима терена. При  ископу  водити  рачуна  о  подземним инсталацијама (струја, телефон, водовод, канализација и кућни прикључци инсталација ...)  које се укрштају са трасом цевовода. Ископ рова у  зони  укрштања  са  другим  комуналним инсталацијама вршити искључиво ручно, а   даље радити   према   инструкцијама надзорног органа ивласника инсталација. Обрачун се врши  по m3 ископаног материјала  у  збијеном  стању за сав потребан рад и материјал.

Предвиђени машински ископ износи 80% а ручни  20%, од укупног ископа.
машински ископ за цевоводе
Богојево

           КП 239 КО Богојево

 
КП 385 КО Богојево

 
КП 779 КО Богојево

Бачки Грачац

           КП 1706 КО Бачки Грачац

 
КП 1707 КО Бачки Грачац

 
КП 1708 КО Бачки Грачац

 
КП 1709 КО Бачки Грачац

Лалић

           КП 617 КО Лалић

Укупно машински ископ

ручни ископ рова за цевоводе

Богојево

           КП 239 КО Богојево

 
КП 385 КО Богојево

 
КП 779 КО Богојево

Бачки Грачац

           КП 1706 КО Бачки Грачац

 
КП 1707 КО Бачки Грачац

 
КП 1708 КО Бачки Грачац

 
КП 1709 КО Бачки Грачац

Лалић

           КП 617 КО Лалић
Укупно ручни ископ
	m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
	5.00

12.00

10.00

8.00

8.00

8.00

8.00

9.00
68.00
1.50

5.00

4.00

2.50

2.50

2.50

2.50

3.00
23.50
	
	

	3.2.
	Планирање дна рова са набијањем

Планирање  дна  рова  врши  се  ручно  са тачношћу  +,-1  cm  према  пројектованим котама   и   нагибима   са   одбацивањем материјала ван рова. Рад на планирању обавља  се  под  заштитом  подграде.  У цену позиције улази и просечан ископ од

0.05 m3/m2.   Након планирања дна рова врши  се  набијање  подтла,  механичким средствима    до    потребне    збијености. Постигнута   збијеност   мора   да   износи мин.15 MPa. У случају да се  на извесним местима   не   може   постићи   захтевана збијеност,  набијање  ће  се  наставити  уз додавање       песковито-       шљунковитог материјала  док  се  не  остваре захтеване величине збијености.

Обрачун  се  врши  по  m2  испланираног  и набијеног дна рова.
Богојево

           КП 239 КО Богојево

 
КП 385 КО Богојево

 
КП 779 КО Богојево

Бачки Грачац

           КП 1706 КО Бачки Грачац

 
КП 1707 КО Бачки Грачац

 
КП 1708 КО Бачки Грачац

 
КП 1709 КО Бачки Грачац

Лалић

           КП 617 КО Лалић
 Укупно планирање дна рова са набијањем
	m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
	5.00

12.00

10.00

8.00

8.00

8.00

8.00

9.00

68.00
	
	

	3.3.
	Израда постељице од песка d=15 cm

Разастирање и планирање песка за постељицу  са  тачношћу  од  1цм  у  свему према пројектованим котама и нагибима. Дебљина  слоја  дефинише  се  пројектом. Ценом  позиције  обухваћена  је  набавка песка, утовар, транспорт, развожење дуж рова,   убацивање   у   ров,   планирање   и набијање у свему према прописима за ту врсту посла. По извршеном планирању и набијању постељице извршити испитивање носивости.Збијеност постељице треба да износи мин. 95% од максималне   лабораторијске   збијености по стандардном "Проктор"-овом поступку. Уколико се испитивање    врши преко модула стишљивости онда носивост постељице    треба да износи Ме>1,5 kN/cm2. Обрачун се врши по m3 готовог посла за сав рад и материјал.
Богојево

           КП 239 КО Богојево

 
КП 385 КО Богојево

 
КП 779 КО Богојево

Бачки Грачац

КП 1706 КО Бачки Грачац

 
КП 1707 КО Бачки Грачац

 
КП 1708 КО Бачки Грачац

 
КП 1709 КО Бачки Грачац

Лалић

           КП 617 КО Лалић

 Укупно планирање дна рова са набијањем
	m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3


	1.00

1.80

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

9.80
	
	

	3.4.
	Затрпавање рова песком

Затрпавање  рова  песком  у  зони  где  је цевовод у зеленом појасу врши се у слоју од  20  cm  изнад  темена  цеви.  У  зони банкине   затрпавање   рова   песком   се врши до 30cm од коте постојеће банкине у  чијој  зони  се  врши  ископ.  Насипање рова  вршити  песком  у  слојевима  од  20- 30cm     уз     истовремено     набијање     и квашење.    По    извршеном    затрпавању рова   извршити   испитивање   носивости. Испод  градских  саобраћајница  збијеност испуне  рова  треба  да  износи  100%  од маx.     лабораторијске     збијености     по стандардном    "Проктор"-овом    поступку (сходно    ЈУС-4    УБ1.016).    Уколико    се испитивање      врши  преко  модула стишљивости  (ЈУС.УБ1.046)    онда носивост уграђеног песка у рову на коти постељице          испод градских саобраћајница  треба  да  износи  Ме=2.5 kN/cm2. Испод пешачких и бициклистичких     стаза,     паркинга за путничка возила и спортско- рекреационих објеката захтевана збијеност по стандардном "Проктор"- овом поступку у завршном слоју од 30 cm треба да износи 98% од маx. лабораторијске збијености (ЈУС.УБ1.016), а да је Ме=kN/cm2. Обрачун се врши по m3 готовог посла за сав материјал и рад.
Богојево

           КП 239 КО Богојево

 
КП 385 КО Богојево

 
КП 779 КО Богојево

Бачки Грачац

           КП 1706 КО Бачки Грачац

 
КП 1707 КО Бачки Грачац

 
КП 1708 КО Бачки Грачац

 
КП 1709 КО Бачки Грачац

Лалић

           КП 617 КО Лалић

 Укупно затрпавање рова песком
	m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3


	1.50

5.00

4.00

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

23.00
	
	


Затрпавање   рова   земљом   из   ископа. Затрпавање се врши у слојевима од 20- 30cm  уз  истовремено набијање. Изнад темена цеви до  0.5 м  набијање се врши ручно,а у осталим слојевима експлозивним набијачем "жабом".Обрачун се врши по m3 готовог посла за сав материјал и рад.улични вод

	Богојево


           КП 239 КО Богојево

 
КП 385 КО Богојево

 
КП 779 КО Богојево

Бачки Грачац


           КП 1706 КО Бачки Грачац

 
КП 1707 КО Бачки Грачац

 
КП 1708 КО Бачки Грачац

 
КП 1709 КО Бачки Грачац

Лалић


           КП 617 КО Лалић

 Укупно затрпавање рова земљом
	m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
	5,00

12,00

10,00

8,00

8,00

8,00

8,00

9,00

68,00
	
	
	

	3.6.
	Транспорт вишка земље из ископа

Извршити  утовар,  транспорт,  истовар  и разастирање  вишка  земље  из  ископа  на градску   депонију на   удаљености   15km,  или  другу  депонију  чију  локацију одређује Инвеститор.Количине за обрачун врше се мерењем стварно извршеног транспортованог материјала у растреситом        стању (коефицијент растреситости к= 1,20).
Обрачун  изведених  радова  врши  се  по м3 транспортованог материјала.
Богојево

           КП 239 КО Богојево

 
КП 385 КО Богојево

 
КП 779 КО Богојево

Бачки Грачац

           КП 1706 КО Бачки Грачац

 
КП 1707 КО Бачки Грачац

 
КП 1708 КО Бачки Грачац

 
КП 1709 КО Бачки Грачац

Лалић

           КП 617 КО Лалић

Укупно затрпавање рова земљом
	m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3


	1.50

5.00

4.00

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

23.00
	
	

	УКУПНО 3:
	
	

	4.ТЕСАРСКИ РАДОВИ

	4.1.
	Подграђивање рова и оплата.
Ископани ров осигурати обострано вертикалним  металним  талпама  које  су доњим  крајем  укљештене  у  самоникло тло. Средњи   и   горњи  део   двостраних металних талпи осигурати хоризонталним   подужним   и   попречним разупирачима  у  свему  према  статичком прорачуну     елемената     подграде     из пројекта. Разупирању рова следи ископ у максималном  размаку  од  20-30  cm.  Не сме  се  оставити  неосигуран  ископ  рова преко празника,   преко ноћи, и за време одмора   у   току   радног   времена.   Кад отпочне   затрпавање   рова,   осигурање одстрањивати     постепено,   водећи   при томе  рачуна  о  сигурности  оплате    која још  остаје  у  употреби.  Свакодневно  пре почетка рада прегледати оплату и одмах одстранити евентуалне недостатке а рад наставити само   по одобрењу надзорног органа пошто су одстрањени недостаци и оплата поново учврсћена. Обрачун   се   врши   по   m2   подграђених површина, за сав рад и материјал.

Богојево
КП 239 КО Богојево

КП 385 КО Богојево

КП 779 КО Богојево
Бачки Грачац
КП 1706 КО Бачки Грачац

КП 1707 КО Бачки Грачац

КП 1708 КО Бачки Грачац

КП 1709 КО Бачки Грачац
Лалић
КП 617 КО Лалић
	m1

m1

m1

m1

m1

m1

m1

m1
	15.00

36.00

30.00

24.00

24.00

24.00

24.00

27.00
	
	

	УКУПНО 4:
	
	

	5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

	5.1.
	Набавка  и  монтажа  водоводних  цеви од полиетилена високе густоће ПЕ100НП10
Извршити  набавку,  транспорт  и  монтажу водоводних цеви од полиетилена и фитинга  одговорајуће за притисак до 10 бара. Ставка обухвата све потребне спојнице, редукције, Т-комаде и потребни причврсни и заштитно изолацијски материјал.  Све набављене ПЕ цеви са спојним материјалом као и сви  фазонски комади морају имати фабричке атесте у складу  са стандардима и само тако могу   бити допремљени и депоновани на градилишту. Полагање  цеви  у  роврши се на припремљену збијену пешчану  постељицу.  Цеви  се  међусобно спајају заваривањем. 

Обрачун за извршене радове врши се  по m1  уграђених  цеви заједно са уграђеним потребним причврсним и изолацијским материјалом и фазонским комадима,  за  сав рад и материјал.

прикључци HDPE DN50
Богојево
КП 239 КО Богојево

КП 385 КО Богојево

КП 779 КО Богојево
Бачки Грачац
КП 1706 КО Бачки Грачац

КП 1707 КО Бачки Грачац

КП 1708 КО Бачки Грачац

КП 1709 КО Бачки Грачац
Лалић
КП 617 КО Лалић

Укупно набавка и монтажа водоводних цеви
	m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
	5.00

12.00

10.00

8.00

8.00

8.00

8.00

8.00

68.00
	
	

	5.2.
	Набавка    и    монтажа    арматуре    од дуктилног  лива  према  спецификацији материјала (обрачун по комаду)
Извршити  набавку,  допрему  и  монтажу арматуре.        Уградњу   вршити   према прописима за ту врсту посла и упутствима     Произвођача     материјала. Јединачном  ценом  обухваћен  је  и  сав спојни и заптивни материјал.Обрачун  се  врши  по  комаду  уграђене арматуре за сав рад и материјал.

Водомер 3/4 са холендерима
Богојево

           КП 239 КО Богојево

 
КП 385 КО Богојево

 
КП 779 КО Богојево

Бачки Грачац

           КП 1706 КО Бачки Грачац

 
КП 1707 КО Бачки Грачац

 
КП 1708 КО Бачки Грачац

 
КП 1709 КО Бачки Грачац

Лалић

           КП 617 КО Лалић

 Укупно набавка Водомер 3/4 са холендерима

МС  хватач нечистоћа 3/4

Богојево

           КП 239 КО Богојево

 
КП 385 КО Богојево

 
КП 779 КО Богојево

Бачки Грачац

           КП 1706 КО Бачки Грачац

 
КП 1707 КО Бачки Грачац

 
КП 1708 КО Бачки Грачац

 
КП 1709 КО Бачки Грачац

Лалић

           КП 617 КО Лалић

Укупно набавка МС хватач нечистоћа 3/4


МС вентил 3/4

Богојево

           КП 239 КО Богојево

 
КП 385 КО Богојево

 
КП 779 КО Богојево

Бачки Грачац

           КП 1706 КО Бачки Грачац

 
КП 1707 КО Бачки Грачац

 
КП 1708 КО Бачки Грачац

 
КП 1709 КО Бачки Грачац

Лалић

          КП 617 КО Лалић

 Укупно набавка МС вентил 3/4

 Укупно набавка и монтажа арматуре од дуктилног лива
	Ком

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком 

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком

Ком


	3.00

3.00

3.00

2.00

2.00

2.00

2.00

4.00

21.00

3.00

3.00

3.00

2.00

2.00

2.00

2.00

4.00

21.00
3.00

3.00

3.00

2.00

2.00

2.00

2.00

4.00

21.00


	
	

	УКУПНО 5:
	
	

	6.ОСТАЛИ РАДОВИ

	6.1.
	Испитивање     цевовода     на    пробни притисак    изводи за кућне прикључке).

Извршити     испитивање     цевовода     на предвиђени     пробни     притисак.     Пре коначног   затрпавања,   цевовод   се   по деоницама  испитује  на  пробни  притисак према  упутству  произвођача   одабраних цеви.

Обрачун се врши по m' испитане цеви за сав рад и материјал.
Богојево

           КП 239 КО Богојево

 
КП 385 КО Богојево

 
КП 779 КО Богојево

Бачки Грачац

           КП 1706 КО Бачки Грачац

 
КП 1707 КО Бачки Грачац

 
КП 1708 КО Бачки Грачац

 
КП 1709 КО Бачки Грачац

Лалић

           КП 617 КО Лалић
Укупно испитивање цевовода
	m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

	5.00

12.00

10.00

8.00

8.00

8.00

8.00

9.00

68.00
	
	

	6.2.
	Испирање,  дезинфекција  цевовода  и бактериолошко испитивање воде

Пре  пуштања  у  погон  водовода  треба извршити          испирање          цевовода, дезинфекцију и поновно испирање, као и бактериолошко      испитивање   воде   од стране      овлашћене      институције.      О извршеном         испирању    цевовода, дезинфекцији  и  анализи       воде  треба сачинити  одговарајући     записник     са приложеним     позитивним     атестом,     у свему по прописима за ову врсту радова. Обрачун   се   врши   по   метру   дужном испраног  и  дезинфикованог  цевовода  са бактериолошким испитивањем воде.
Богојево

           КП 239 КО Богојево

 
КП 385 КО Богојево

 
КП 779 КО Богојево

Бачки Грачац

           КП 1706 КО Бачки Грачац

 
КП 1707 КО Бачки Грачац

 
КП 1708 КО Бачки Грачац

 
КП 1709 КО Бачки Грачац

Лалић

           КП 617 КО Лалић

Укупно снимање и картитање
	m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

	5.00

12.00

10.00

8.00

8.00

8.00

8.00

9.00

68.00
	
	

	6.3.
	Cнимање и картирање изведеног стања
Снимање и и картирање изведене трасе водовода заједно  са положајем постојећих  инсталација  које  се  укрштају са     новоизграђеним водоводом.По завршетку радова извођач је обавезан да Инвеститору достави потврду о извршеном         геодетском снимању изведеног   објекта,   издатој   од   стране овлашћене установе. Обрачун   се  врши  по m' снимљеног и укартираног цевовода.
Богојево

           КП 239 КО Богојево

 
КП 385 КО Богојево

 
КП 779 КО Богојево

Бачки Грачац

           КП 1706 КО Бачки Грачац

 
КП 1707 КО Бачки Грачац

 
КП 1708 КО Бачки Грачац

 
КП 1709 КО Бачки Грачац

Лалић

           КП 617 КО Лалић

Укупно снимање и картитање
	m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

	5.00

12.00

10.00

8.00

8.00

8.00

8.00

9.00

68.00
	
	

	6.4.
	Обезбеђивање градилишта током извођења радова

Обезбеђење градилишта током извођења извршити постављањем стубова са заштитном мрежом за обележавање градилишта. Обрачун се врши по м' обострано заштићеног рова.
Богојево

           КП 239 КО Богојево

 
КП 385 КО Богојево

 
КП 779 КО Богојево

Бачки Грачац

           КП 1706 КО Бачки Грачац

 
КП 1707 КО Бачки Грачац

 
КП 1708 КО Бачки Грачац

 
КП 1709 КО Бачки Грачац

Лалић

            КП 617 КО Лалић

Укупно обезбеђење градилишта током извођења радова
	m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

	5.00
12.00

10.00

8.00

8.00

8.00

8.00

9.00

68.00
	
	

	6.5.
	Израда пројекта изведеног објекта

Уколико  је  дошло  до  битних  измена  у односуна пројектовано стање, Инвеститор  и  Извођач радова су дужни да ураде пројекат   изведеног   објекта. Обрачун  изведених  радова  врши  се  по m1 трасе за коју је урађен пројекат изведеног стања
Богојево

           КП 239 КО Богојево

 
КП 385 КО Богојево

 
КП 779 КО Богојево

Бачки Грачац

           КП 1706 КО Бачки Грачац

 
КП 1707 КО Бачки Грачац

 
КП 1708 КО Бачки Грачац

 
КП 1709 КО Бачки Грачац

Лалић

КП 617 КО Лалић

Укупно израда пројекта изведеног објекта
	m1

m1

m1

m1

m1

m1

m1

m1
	5.00

12.00

10.00

8.00

8.00

8.00

8.00

9.00

68.00
	
	

	6.6.
	Прикључење на постојећи цевовод
Извршити прикључење новопројектованог цевовода на постојећи цевовод. Ценом  позиције  обухваћени  су следећи  радови:

- заустављање протока воде

- испуштање воде

- прикључење новог водовода

- поновно пуштање протока                                            Обрачун се врши по броју места на коме је  извршено прикључење  за  сав  рад  и материјал.Овај  посао  изводи  предузеће надлежно за дистрибуцију воде на локацији где се изводе радови.
Богојево


           КП 239 КО Богојево

 
КП 385 КО Богојево

 
КП 779 КО Богојево

Бачки Грачац


           КП 1706 КО Бачки Грачац

 
КП 1707 КО Бачки Грачац

 
КП 1708 КО Бачки Грачац

 
КП 1709 КО Бачки Грачац

Лалић


          КП 617 КО Лалић

Укупно прикључење
	ком

ком

ком

ком

ком

ком

ком

ком
	1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

1.00
	
	

	УКУПНО 6:
	
	


Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
       -ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИКЉУЧАКА ЗА ОБЈЕКТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА БОГОЈЕВО, БАЧКИ ГРАЧАЦ И ЛАЛИЋ-
1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ _______________________________динара без ПДВ-а
2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ_______________________________динара без ПДВ-а
3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ_________________________________динара без ПДВ-а
4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ_________________________________динара без ПДВ-а
5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ_________________________динара без ПДВ-а
6. ОСТАЛИ РАДОВИ__________________________________динара без ПДВ-а
       УКУПНО ____________________________________________динара без ПДВ-а
1.) Рок за извођење радова____________(не дужи од 10 календарских дана од дана увођења у посао)
2.)  Начин плаћања:
- Аванс у износу од 30% у року од 45 дана од дана пријема предрачуна,

- Износ од 60% по испостављеним привременим ситуацијама у року од 45 дана од дана   пријема и

    - Износ од минимум 10% по окончаној ситуацији у року од 45 дана од дана пријема исте.

 3.) Гарантни рок ____________________________(не краћи од 24 месеци) од дана примопредаје радова.

 4.) Рок важења понуде _______________________(не краћи од 30 дана) од дана отварања понуда.
5.) Место извођења радова: 
Насељена места Богојево, Бачки Грачац и Лалић на територији општине Оџаци.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
                                    М.П.
__________________________

(потпис овлашћеног лица Понуђача)
6.7. Образац
ИЗЈАВA ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ______________________________
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у понуди број 404-1-45/2018 за јавну набавку ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА ПАРТИЈУ БР.____________________________________изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.
М.П.


___________________________

(потпис овлашћеног лица Понуђача)

6.8. Образац
ИЗЈАВA ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА ПАРТИЈУ БР.__________________________________________________.

Овлашћујемо члана групе – носиоца посла ___________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе иступи пред Наручиоцем.
	Пун назив и седиште (адреса ) члана групе
	Радове које ће члан групе извести
	Учешће члана групе у понуди(процентуално)
	Потпис одговорног лица и печат члана групе

	Овлашћено лице
	
	
	Потпис одговорног лица 

м.п.

	Члан групе
	
	
	Потпис одговорног лица 

__________________

м.п.

	Члан групе
	
	
	Потпис одговорног лица 

__________________

м.п.

	Члан групе
	
	
	Потпис одговорног лица 

__________________

м.п.


Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица за сваког члана из групе понуђача.
М.П.










________________________________

(потпис овлашћеног лица Понуђача)
6.9. Образац
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ________________________________

На основу члана 88. став 1. ЗЈН понуђач__________________________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

	Опис трошкова 
	Износ трошка у РСД

	
	

	Укупно:
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
М.П.

_________________________________

(потпис овлашћеног лица Понуђача)
6.10. Образац
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
ЗА ПАРТИЈУ БР._____________________________
У вези са позивом за подношење понуда за јавну набавку мале вредности: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ____________________________________, БРОЈ 404-1-45/2018, дајем
И З Ј А В У

Понуђач:________________________________________________________________

из__________________________, адреса:____________________________________

изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Понуду подноси у поступку јавне набавке бр. 404-1-45/2018 наручиоца Oпштинска управа Оџаци, К.Михајлова 24, Оџаци, по позиву за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ___________________________________, и такође неопозиво изјављује:
· да у потпуности прихвата услове наручиоца из позива за подношење понуда и конкурсне документације и да је у складу са тим припремио понуду

· да је упознат са свим условима односно захтевима техничке документације

· да је при припреми понуде поштовао техничке и друге услове наручиоца,

· да према запосленима испуњава уредно обавезе, односно захтеве из колективног уговора или другог одговарајућег акта, као и да благовремено и редовно испуњава обавезе према подизвођачима.

 М.П.

_________________________________

(потпис овлашћеног лица Понуђача)
Напомена:

 у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

6.11. Образац
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75 СТАВ 2. ЗЈН
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

И З Ј А В У

Понуђач____________________________________________[навести назив понуђача] у јавној набавци: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА ПАРТИЈУ БР._____________________________________, ЈНМВ 404-1-45/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављање делатности која је на снази у време подношења понуде.
М.П.

_________________________________

(потпис овлашћеног лица Понуђача)
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

6.12. Образац
 РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА ПАРТИЈУ БР.____________________________________
	Р.Б.
	НАРУЧИЛАЦ

	Вредност извршених радова (без ПДВ-а)
	Врста изведених радова
	Контакт особа наручиоца/

инвеститора и бр.телефона за контакт

	1.


	
	
	
	

	2.


	
	
	
	

	3.


	
	
	
	

	4.


	
	
	
	

	5.


	
	
	
	

	6.


	
	
	
	

	7.


	
	
	
	

	8.


	
	
	
	

	9.


	
	
	
	

	10.


	
	
	
	

	
	УКУПНО
	
	
	









M.П.
_______________________________
(потпис овлашћеног лица Понуђача)

6.12.1.ОПШТИНА ОЏАЦИ – „ОПШТИНСКА УПРАВА“

ул. К.Михајлова бр.24, 25250 Оџаци 
Назив наручиоца:____________________________________________

Седиште:___________________________________________________

Матични број:______________________________________________

Порески идентификациони број:
_____________________________

Телефон:____________________

На основу члана 76. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Да јепонуђач;_____________________________________________________

КВАЛИТЕТНО И У УГОВОРЕНОМ  РОКУ ИЗВРШИО РАДОВЕ НА

___________________________________________________________________________
(навести  врсту радова)

У вредности ________________________дин без ПДВ-a на основу уговора

 број________________________од дана__________________године

Потврда се издаје на захтев понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА ПАРТИЈУ БР.____________________________________ и у друге сврхе се не може користити.
Потврђујем својеручним потписом и печатом да су горе наведени подаци тачни:


М.П.


_______________________________


Овлашћено
лице   
Наручиоца

6.13. Образац
ИЗЈАВA ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ РАДОВА КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН

Изјављујемо да ће, уколико наша понуда буде изабрана као најповољнија и нама буде додељен уговор за ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА ПАРТИЈУ БР.____________________________________по јавном позиву објављеном на Порталу УЈН за одговорног извођача бити именовани:
	Ред.бр.
	Име и презиме
	Број лиценце и датум издавања
	Потврда број
	Основ радног ангажовања

	1.


	
	
	
	

	2.


	
	
	
	

	3.


	
	
	
	

	4.


	
	
	
	

	5.


	
	
	
	






М.П.









____________________________________

                                                                   (потпис овлашћеног лица Понуђача)
Образац 6.14.
ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ_______________________________________
	Ред бр.
	Име и презиме
	Стручна спрема
	Радно место
	Број лиценце

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	


M.П.
_______________________________
(потпис овлашћеног лица Понуђача)
6.15. Образац
ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ________________________________________
Назив понуђача:_____________________________Адреса:________________________


Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању захтевани технички капацитет за јавну набавку ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА ПАРТИЈУ БР._____________________________________, ЈН број 404-1-45/2018, и да смо у понуди приложили извод из последњег пописа основних средстава власника, обележен на местима где су наведена средства пописана, потписан од стране овлашћеног лица и оверен, односно фактуру о куповини захтеваног средства техничког капацитета у 2017. години, уговор о закупу или лизингу и то за:
	Ред. бр.
	Техничко средство
	Ком.
	Редни број и бр. стране са пописне листе
	Број уговора о лизингу или закупу
	Уписати у чијем је власни- штву, закупу илилизингу наведено техничко средство

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	


и да ће наведена опрема бити у исправном стању и на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке.

M.П.
_______________________________
(потпис овлашћеног лица Понуђача)

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима

6.16. Образац
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН
ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ______________________________________
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу





И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА ПАРТИЈУ БР.______________________________________, број 404-1-45/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2)Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

4)Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

M.П.
_______________________________
(потпис овлашћеног лица Понуђача)
6.17. Образац
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН
ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ_____________________________________
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу





И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА ПАРТИЈУ БР.____________________________________број 404-1-45/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2)Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

4)Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

M.П.

_______________________________

(потпис овлашћеног лица Понуђача)

6.18. Образац
ИЗЈАВА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН
	ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

(подаци из АПР-а)

	Пословно име:  


	

	Скраћено пословно име:  


	

	Правна форма:  


	

	Седиште: 


	Град/Општина:  
	Место:
	Улица и број: 



	Матични број:  


	
	
	

	ПИБ:  


	
	
	


На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под кривичном и материјалном одговорношћу као Понуђач дајем следећу 
И З Ј А В У

да се у држави  _______________________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), те исту оверену пред судским - управним  органом - јавним бележником - другим надлежним органом државе___________________________________,  прилажем уз понуду у поступку јавне набавке радова - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА ПАРТИЈУ БР.____________________________________ЈНБР: 404-1-45/2018. 
Упознат сам са могућношћу Наручиоца по овашћењу да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве, односно да провери да ли су документи којима Понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране  надлежних органа државе где имам седиште. 








M.П.
_______________________________

(потпис овлашћеног лица Понуђача)

Напомена:  

Изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом државе у којој Понуђач има седиште. 

Модел уговора, који је саставни део конкурсне документације, попунити на означеним или празним местима и  сваку страну оверити  печатом, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, тј. да се слаже са понуђеним текстом.

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА ПАРТИЈУ БР.____________________________________ЈНМВБР: 404-1-45/2018

Закључен између:

1. ОПШТИНА ОЏАЦИ – ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ, ул. Кнез Михајлова бр. 24. матични број: 08327700 ПИБ: 101429168 коју заступа дипл. прав. Шпиро Шоргић (у даљем тексту: Наручилац) са једне стране и

2. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО

________________________________________________________________________,
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

кога заступа ________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова)

(Име, презиме и функција)
 3. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

_______________________________________________________________________,
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)
кога заступа ________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова)

                                    (Име, презиме и функција)

Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу:
1. __________________________________________________________________________,
(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)
кога заступа ______________________________________________ 

                                         (Име, презиме и функција)

4. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА)
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума број _______________________ од _____________ 2018. године који је саставни део овог Уговора, међусобно и према Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог Уговора 
1. _______________________________________________________________________,
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога заступа ____________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова)                   (Име, презиме и функција)
2._________________________________________________________________________,
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)

као члан групе, кога заступа ______________________________ (члан групе понуђача).                                                                                     (Име, презиме и функција)
Основ уговора: ЈНМВБР: _________

Број и датум Одлуке о додели уговора: _____________________________________

Понуда изабраног понуђача број: ____________ од _________. године

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА ПАРТИЈУ БР._____________________________________, у свему према прихваћеној Понуди Извођача радова број ____________ од ___________. године, која је код Наручиоца заведена под бројем ______________ од ____________. године, а која чини саставни део овог Уговора.
Извођач радова је дужaн дa Уговор који му Наручилац достави на потпис, потпише и врати у року од 5 (пет) дана од дана пријемa. 
Уколико Извођач радова не поступи у датом року смaтрaће се да одустaје од Понуде због чега ће сносити све законом предвиђене последице, а Наручилац ће поступити у складу са чланом 113. ЗЈН.
ПОДИЗВОЂАЧ
Члaн 2.

Извођач радова ће преко Подизвођaчa извршити део предметних радова:__________________________, a који износи укупно _________________динaрa без ПДВ, тј. ___________% од укупне вредности овог Уговорa  без ПДВ.
Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове извршене од стране Подизвођача, као да их је сам извршио.

Ако Извођач радова aнгaжује кaо подизвођaчa лице које није нaведено у овом Уговору, Наручилaц ће реaлизовaти средство обезбеђењa и рaскинути Уговор, осим aко би рaскидом Уговорa Нaручилaц претрпео знaтну штету. У нaведеном случaју, Нaручилaц ће обaвеститити оргaнизaцију зa зaштиту конкуренције.*
(*Овај члан се брише уколико понуда буде поднета без ангажовања подизвођача).
ГРУПА ПОНУЂАЧА

Члан 3.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.*
(*Овај члан се брише уколико понуда буде поднета самостално).

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
Члан 4.

Извођач радова је дужан да радове из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са прихваћеном Понудом и овим Уговором, техничком документацијом за извођење радова, важећим законима и прописима, техничким нормативима и стандардима који важе за ову врсту радова уз поштовање правила струке, као и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Члан 5.

Извођач радова је обавезан да пре увођења у посао изврши следеће:

· решењем именује одговорне извођаче радова, за све предвиђене врсте радова из Понуде и да иста достави Наручиоцу, да достави лиценцу ИКС и потврду;
· решењем именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду;
· потпише и овери техничку документацију 

· достави Наручиоцу и стручном надзору на усвајање динамички план извођења уговорених радова са јасно назначеним активностима, чији су саставни делови: план ангажовања потребне радне снаге, план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног материјала и финансијски план реализације извођења радова;
· достави Наручиоцу средства финансијског обезбеђења у складу са чланом 8. овог Уговора.

Члан 6.
Извођач радова је дужан да: 

1. обезбеди потребну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изведе припремно-завршне, грађевинске, грађевинско-занатске, инсталатерске и друге радове, као и све друге активности неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора;

2. организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја, заштита околине за све време извођења радова;

3. о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима и упутствима Наручиоца;

4. обезбеди услове за извођење радове, према динамичком плану усвојеном од стране Наручиоца и стручног надзора; 

5. у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима и трећим лицима што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

6. да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду;

7. уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима који регулишу ову област и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме; 

8. за опрему и материјале који се користе приликом извођења радова пре уградње обезбеди атесте, сертификате, потврде о пореклу робе и друга документа у складу са законом и достави их на увид стручном надзору и да на дан примопредаје радова, све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за руковање, записнички преда Наручиоцу;
9. на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;

10. отклони сву штету коју учини за време извођења радова;

11. по завршеним радовима одмах писмено обавести Наручиоца и стручни надзор да је завршио радове и да је спреман за њихову предају; 

12. учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова;

13. отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају радова и коначни обрачун, у остављеном року;

14. обезбеди присуство својих представника и представника подизвођача током техничког прегледа објекта и активну сарадњу са Комисијом за технички преглед објекта;

15. отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед, у остављеном року;

16. по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене градилишне инсталације;

17. у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року;

18. изврши и остале активности прописане важећим Законом о планирању и изградњи.

Члан 7.

Извођач радова је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова.

Извођач радова је дужан да поступи по свим основаним писменим примедбама Наручиоца и стручног надзора на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме и о свом трошку отклони недостатке и пропусте.

Извођач радова је дужан да заједно са стручним надзором изврши сагледавање и анализу испуњења уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом и о томе сачини извештај. Извештај оверавају и потписују Извођач радова, одговорни извођачи радова и стручни надзор. Извођач радова доставља извештај Наручиоцу уз привремену ситуацију.
У случају да Извођач радова не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебну накнаду за то.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 8.

Извођач радова се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу: 

СОПСТВЕНУ БЛАНКО МЕНИЦУ СА КАРТОНОМ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ОД СТРАНЕ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА издaту у висини од 10% од вредности закљученог уговорa без ПДВ-а (У даљем тексту: Бланко меница за добро извршење посла), сa роком вaжности минимум 10 (десет) дaнa дуже од дaтумa примопредаје радова. Бланко меница за добро извршење посла морa бити безусловна, плaтива нa први позив оригинал - у корист Општине Оџаци, Оџаци, Кнез Михајлова бр. 24 Матични број: 08327700,ПИБ:101429168, број рачуна: 840-84640-57 и сви елементи Бланко менице за добро извршење посла морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом. Уколико се током реализације уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, на захтев Наручиоца мора се продужити важност финансијских гаранција, према условима из конкурсне документације и уговора. Саставни део овог уговора су финансијске гаранције из овог члана.

 Нaручилaц ће уновчити поднету Бланко меницу за добро извршење посла уколико Извођач радова не буде извршaвaо своје уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин предвиђен уговором о јaвној нaбaвци. Наручилац ће вратити Бланко меницу за добро извршење посла Извођачу радова у року од 30 дана од дана испуњења уговорних обавеза. Финасијске средства обезбеђења које Извођач радова подноси Наручиоцу су:
 1. Бланко сопствена меница регистрована код НБС, потписана и оверена од стране овлашћеног лица, које је уписано на картону  депонованих потписа лица овлашћених за заступање,

2. Захтеве за регистрацију меница оверене од стране пословне банке Извођач радова, наведене у Обрасцу-1 из предметне документације.

3. Копије картона депонованих потписа лица овлашћених за заступање.

 Средства обезбеђења не могу бити враћена Извођачу радова пре истека рока трајања за који су поднета. 

СОПСТВЕНУ БЛАНКО МЕНИЦУ СА КАРТОНОМ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ОД СТРАНЕ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ПОВРАЂАЈ АВАНСА издaту у вредности траженог аванса без ПДВ-а, сa роком вaжности до дaтумa примопредаје радова. Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива нa први позив- оригинал - у корист Општине Оџаци, Оџаци, Кнеза Михајлова бр. 24, Матични број: 08327700, ПИБ:101429168, број рачуна: 840-84640-57, и сви елементи средства финансијског обезбеђења морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ). 


Извођач радова је дужан да приликом примопредаје радова Наручиоцу радова достави:          

СОПСТВЕНУ БЛАНКО МЕНИЦУ СА КАРТОНОМ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ОД СТРАНЕ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ издaту у висини од 10% од вредности закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности најмање 60 дaнa дужим од гaрaнтног рокa, у случају да се не појаве евентуални недостаци из члана 14. меница морa бити безусловна, плaтива нa први позив- оригинал - у корист Општине Оџаци, Оџаци, Кнеза Михајлова бр. 24, Матични број: 08327700, ПИБ:101429168, број рачуна: 840-84640-57, и сви елементи менице морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ). 
Потпис овлашћеног лица на меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима.

Средства финансијског обезбеђења које Извођач радова подноси Наручиоцу су:
 1. Бланко соло менице регистроване код НБС, потписане и оверене од стране овлашћеног лица, које је уписано на картону  депонованих потписа лица овлашћених за заступање,

 
2. Захтеве за регистрацију меница оверене од стране пословне банке Извођача радова, наведене у Обрасцу-1 из предметне документације

 3. Копије картона депонованих потписа лица овлашћених за заступање Средства обезбеђења не могу бити враћена Извођач радова пре истека рока трајања за који су поднета. Уколико се током реализације уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, на захтев Наручиоца мора се продужити важност финансијских средстав обезбеђења, према условима из конкурсне документације и модела уговора. Саставни део овог уговора су финансијска средства обезбеђења из овог члана.

 Наручилац ће активирати Бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року ако Извођач радова у примереном року од добијања рекламације не отклони недостатке.
Уколико Извођач радова не достави банкарску меницу за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Наручилац је дужан да:

1. преда Извођачу радова сву потребну документацију неопходну за почетак извођења радова а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључивања Уговора;

2. обезбеди вршење стручног надзора у складу са важећим прописима;

3. решењем одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем свих уговорених врста радова и иста достави Извођачу радова пре увођења у посао;
4. уведе Извођача радова у посао у присуству стручног надзора;

5. обезбеди Извођачу радова несметан приступ градилишту;
6. у примереном року решава све захтеве Извођача радова који су му упућени преко стручног надзора са мишљењем стручног надзора о предметном захтеву;

7. редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове на основу привремених и окончане ситуације у складу са Уговором;

8. образује Комисију за примопредају радова и коначни обрачун и учествује у раду Комисије;

9. обезбеди технички преглед објекта и употребну дозволу и активно сарађује са Комисијом за технички преглед објекта.

УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА У ПОСАО
Члан 10.

Увођење Извођача радова у посао се врши у присуству представника Наручиоца и Извођача радова, одговорних извођача радова и стручног надзора.

О увођењу Извођача радова у посао води се Записник који оверавају и потписују представници Наручиоца и Извођача радова, одговорни извођачи радова и стручни надзор.

Датум увођења Извођача радова у посао констатује се у грађевинском дневнику и сматра се почетком извођења радова од када почиње да тече рок извођења радова.

Члан 11.

Наручилац ће писмено обавестити Извођача радова и стручни надзор о датуму увођења Извођача радова у посао.
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Члан 12.

Уговорена вредност за ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА ПАРТИЈУ БР.______________________________________, из члана 1. овог Уговора износи:

   - без обрачунатог пореза на додату вредност_____________________________динара, 

   - износ пдв-а:_______________________________ динара, 

   - са обрачунатим порезом на додату вредност___________________________динара.

Обавезу обрачуна и плаћања пореза на додату вредност на укупну вредност Уговора сноси порески дужник сагласно Закону о порезу на додату вредност, подзаконским актима и пратећим прописима.
Јединичне цене из прихваћене Понуде су фиксне и не могу се мењати услед повећања цена елемената на основу којих су одређене. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 13.

Наручилац ће уговорену цену радова из члана 12. овог Уговора исплатити Извођачу радова на следећи начин:

· аванс у висини од 30% од уговорене вредности радова, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема:
1) исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса, 

2) средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања,
3) средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
· преостали део у висини од 60% укупне вредности Уговора  по испостављеним месечним привременим ситуацијама сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене ситуације, уз важећу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања;
· по испостављеној окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема:
1)    исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, оверене од стране стручног надзора, 

2) средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року,

3) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од стране Комисије за примопредају радова и коначни обрачун.

Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од укупне уговорене вредности из овог Уговора.

Плаћање ће се вршити на текући рачун _____________________Извођача радова код банке__________________.

Члан 14.

Аванс ће се правдати по привременим месечним ситуацијама, сразмерно проценту примљеног аванса и вредности изведених радова, с тим што је Извођач радова у обавези да у целости изврши обрачун преосталог износа примљеног аванса у привременој ситуацији која претходи издавању окончане ситуације.
Члан 15.

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач радова испоставља у 6 (шест) примерака, на основу стварно изведених количина уговорених радова и уговорених јединичних цена.

Привремене и окончана ситуација морају бити потписане и оверене од стране стручног надзора, одговорних извођача радова, Извођача радова.

Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу по завршетку радова, потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну и достављању средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року. 

Наручилац може оспорити привремену или окончану ситуацију делимично или у целости. Уколико Наручилац ситуацију оспори делимично, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да обавести Извођача радова у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести Извођача радова о својим примедбама, сматра се да нема примедби на обрачунате радове.

НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ

Вишак и мањак радова

Члан 16.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка или мањка радова, Извођач радова је дужан да о томе одмах, писменим путем, обавести Наручиоца и стручни надзор.

Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак радова без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора.

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о питањима наведеним у ставу 1. овог члана или питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени материјала који се уграђује без претходне писмене сагласности Наручиоца.

Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца.

Члан 17.

Извођач радова је обавезан да током извођења радова, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. 

Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема и најкасније 5 дана пре истека рока за извођење радова.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем радова ће се закључити Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, а пре коначног обрачуна, односно испостављања оконачне ситуације.

Извођач радова се обавезује да након закључења Анекса уговора, у року од 3 (три) дана, преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 5. овог Уговора на вредност радова који се уговарају Анексом из претходног става.
ДОДАТНИ (НЕПРЕДВИЂЕНИ) РАДОВИ
Члан 18.

Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за извођење непредвиђених радова који мора да садржи:

1. предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране стручног надзора;

2. детаљне анализе цена непредвиђених радова.

Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције доставља Наручиоцу најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, ради предузимања радњи за уговарање непредвиђених радова у складу са чланом 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове (непредвиђене радове).

Закључивањем уговора о извођењу додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова стиче услов да започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе. Стручни надзор није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму непревиђених радова.

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде техничке документације.

Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача радова и стручног надзора, приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3. и 4. овог члана Уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 19.

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од 5.000.000,00 динара. 
Повећање обима предмета набавке не односи се на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке.
Члан 20.

Извођач радова је дужан да у коначни обрачун изведених радова, обухвати и све уговорене вишкове, мањкове радова, као и радове за које се утврдило да се неће изводити, сагласном вољом обе уговорне стране на предлог стручног надзора.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 21.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изврши у року од _______ (не дужи од 25 календарских дана) календарских дана, рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао за партију бр. 1 - Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељеним местима Бачки Брестовац, Каравуково и Богојево.
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изврши у року од _______ (не дужи од 10 календарских дана) календарских дана, рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао за партију бр. 2 - Извођење радова на изградњи прикључака у насељеним местима Богојево, Бачки Грачац и Лалић.
Члан 22.

Извођач радова је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач радова не започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 3 (три) дана да започне радове, а уколико Извођач радова ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и повраћај аванса, као и захтевати од Извођача радова да накнади штету до износа стварне штете коју трпи.
Члан 23.

Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима:

· у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача радова;

· ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, земљотрес и сл.); 
· због лоших временских услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев Извођача и предлог стручног надзора;
· ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље;
· због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца;
· због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова;
· било које обуставе радова које нису последице пропуста Извођача.

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах уписује у грађевински дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља захтев Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова у писаној форми, уз сагласност и мишљење стручног надзора о оправданости захтева. Наручилац је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 5 (пет) дана од пријема уредног захтева.

Захтев за продужетак рока за извођење радова Извођач радова може поднети Наручиоцу пре истека уговореног рока из члана 21. овог Уговора. Уколико Извођач радова упути Наручиоцу захтев за продужетак рока, након истека уговореног рока, такав захтев се неће разматрати.

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране сачине о томе Анекс уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
Члан 24.

Извођач радова је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.

Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност стручног надзора. Извођач радова је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

Период обуставе радова се евидентира у грађевинском дневнику.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 25.

Ако Извођач радова не изведе уговорене радове у уговореном року из члана 21. овог Уговора својом кривицом, Наручилац ће наплатити уговорну казну у висини од 0,3% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.

Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор уз реализацију банкарске гаранције за добро извршење посла, као и да захтева од Извођача радова накнаду штете до износа стварне штете.
ГАРАНТНИ РОК

Члан 26.

Гарантни рок за изведене радове који су предмет овог Уговора износи __________ године (минимум 2 године) рачунајући од дана примопредаје изведених радова. За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача.
Члан 27.

Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача радова, наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача радова тражи накнаду штете.

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач радова не сноси одговорност.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 28.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач радова мора да има одговарајуће атесте и доказе о квалитету који се захтевају према важећим прописима у складу са техничком документацијом.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави сва евентуална додатна испитивања материјала и контролу квалитета, уколико за тим постоји оправдана потреба.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 29.

Комисију за примопредају радова и коначни обрачун формира Наручилац. 

Комисију чине представници Наручиоца и Извођача радова, стручни надзор и одговорни извођачи радова.

Комисија ће у року од 7 (седам) дана од дана обавештења Извођача радова да су радови завршени приступити изради записника о примопредаји радова и записника о коначном обрачуну који потписују сви чланови Комисије.
Уколико Комисија за примопредају радова и коначни обрачун констатује примедбе на изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.

Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за примопредају радова и коначни обрачун, Наручилац може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА

Члан 30.

Наручилац обезбеђује технички преглед објекта и употребну дозволу у складу са важећим законом и релевантним подзаконским актима.

Наручилац и Извођач радова су дужни да Комисији за технички преглед објекта обезбеде сву потребну документацију.

Уколико Комисије за технички преглед објекта у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.

Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички преглед објекта, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача радова.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 31.

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:

1. ако Извођач радова не започне радове најкасније до 3 (три) дана од увођења у посао;

2. ако Извођач радова својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику више од 10 (десет) дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

3. ако Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова;

4. ако Извођач радова неквалитетно изводи радове;

5. ако Извођач радова не поступа по налозима стручног органа у оквиру његових овлашћења;

6. ако Извођач радова, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 (седам) дана, или ако одустане од даљег рада;

7. ако Извођач радова није успео или је одбио да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде, повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом Уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Извођач радова може раскинути Уговор у случају неплаћања од стране Наручиоца у складу са одредбама овог Уговора.
Члан 32.

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 (петнаест) дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора.
Члан 33.

Сву штету која настане раскидом Уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида Уговора.
Члан 34.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида Уговора. На основу пресека изведених радова, усаглашеног од стране Наручиоца и Извођача радова, сачиниће се споразум о међусобним потраживањима.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог Уговора, решавати споразумно, а уколико то не буде могуће, спор ће се решити пред стварно и месно надлежним Судом према седишту Наручиоца.
За све што није предвиђено овим Уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима, Закон о јавним путевима, као и важећи законси прописи који су у вези са предметом јавне набавке.
Члан 36.

Овај Уговор закључен је у 4 (четири) истоветна примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и овере обе уговорне стране.
        З А  И З В О Ђ А Ч А  Р А Д О В А                               З А  Н А Р У Ч И О Ц А

            _________________________                                    ______________________



8.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене законом о јавним набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
У случају да је понуда припремљена на страном језику мора бити преведена на српски језик и оверана од стране судског тумача.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде (ОБРАСЦИ ИЗЈАВА). Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака понуде. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, потписана од стране понуђача на свим за то предвиђеним местима. Образац понуде: податке о понуђачу попуњава понуђач уколико наступа самостално или уколико наступа са подизвођачима; подаци о подизвођачима попуњавају се уношењем свих тражених података о подизвођачима уколико их понуђач има; у случају да понуђач наступа са више подизвођача, бланко прилог се умножава и на исти начин попуњава; податке о понуђачима подносиоцима заједничке понуде попуњавају подносиоци заједничке понуде; у случају потребе и овај бланко прилог се може умножити и попунити на исти начин; остале податке из обрасца понуде попунити обавезно за на то предвиђеним местима. Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Пожељно је да понуда буде сачињена на преузетом обрасцу конкурсне документације као и да садржи све преузете стране конкурсне документације. Обрасци у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, у супротном понуда се одбија као неприхватљива. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити. Образац структуре цене попуњава се на начин предвиђен у склопу упутства. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави:

· Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

· Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

· Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

· Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора,  односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

· АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице понуђача потписује и оверава печатом све обрасце.

· АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овлашћено лице понуђача потписује и оверава печатом све обрасце.

· АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група понуђача може да се определи да обрасце дате у Конкурсној докумнетацији потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и оверавати печатом обрасце дате у Конкурсној документацији (Споразум), изузев Обрасца изјаве о независној понуди и Обрасца изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један од понуђача из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце из Конкурсне документације (изузев два наведена) то питање треба дефинисати Споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке поснуде сходно члану 81. ЗЈН, како је то и објашњено овом делу Конкурсне документације

Наручилац ће одбацити све неблаговренеме понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена. Неблаговремена понуда је понуда која је пристигла Наручиоцу после истека рока утврђеног у Позиву за подношење понуда.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена  и одговарајућа и која испуњава све услове из Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и конкурсне документације.

Понуда се даје за све ставке из понуде у назначеним количинама/параметрима. 

Пуномоћ које доказује ово овлашћење се прилаже понуди у оригиналу. Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће бити важеће само ако су исти парафирала овлашћена лица.

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена, откуцана или писана ручно необрисивим мастилом и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.Понуђач подноси понуду непосредно (предајом преко писарнице) или путем поште. Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. Понуде се подносе у затвореној коверти, на адресу: ОПШТИНА ОЏАЦИ – ОПШТИНСКА УПРАВА, Кнез Михајлова 24, 25250 Оџаци. Коверат са понудом мора имати ознаку: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА ПАРТИЈУ БР.____________________________________ЈНМВ бр. 404-1-45/2018, НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини назив понуђача, адресу и име и телефон лица за контакт. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца односно до 23.10.2018.године до 12:00 сати. Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа, без обзира на начин подношења. Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, све неблаговремено поднете понуде неотворене вратити понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
Понуда мора да садржи:

· Попуњен, потписан и печатом оверен ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ,
· Попуњен, потписан и печатом оверен ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ,
· Попуњен, потписан и печатом оверен ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ,
· Попуњен, потписан и печатом оверен ОБРАЗАЦ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ,
· Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни,
· Попуњен, потписан и печатом оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ (предаје се ако понуђач не неступа са подизвођачем)

· Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКОУ ПОНУДУ (предаје се само уколико понуду подноси група понуђача)
· Попуњен, потписан и печатом оверен ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ(предаје се ако понуђач има трошкове)

· Попуњен, потписан и печатом оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
· Попуњен, потписан и печатом оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
· Попуњен, печатом оверен и потписан ОБРАЗАЦ  РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ СА ПОТВРДОМ О РЕАЛИЗОВАНИМ УГОВОРИМА

· Попуњен, печатом оверен и потписан ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ
· Попуњен, потписан и печатом оверен ОБРАЗАЦ О КАДРОВСКОМ КАЦИТЕТУ
· Попуњен, потписан и печатом оверен ОБРАЗАЦ О РАСПОЛОЖИВОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
· Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ -  ЧЛ. 75. ЗЈН
· Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ -  ЧЛ. 75. ЗЈН (предаје се уколико понуђач има подизвођача)

· КОПИЈА ДОКАЗА ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА ИЗ ЧЛАНА 76. 3ЈН 
· Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН
· Попуњен, потписан и печатом оверен МОДЕЛ УГОВОРА
· Споразум уколико се подноси заједничка понуда
3. ПАРТИЈЕ


Предметна јавна набавка је обликована у 2 партије.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Уколико понуђач подноси понуду за обе партије, она мора бити поднета тако да се свака партија може посебно оцењивати.

Свака партија је предмет посебног Уговора.
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Понуђач може изменити и допунити или повући своју понуду после подношења исте под условом да Наручиоцу достави писано обавештење о изменама и допунама понуде, укључујући замену или повлачење понуде, пре крајњег рока прописаног за доставу понуда.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца: 

ОПШТИНА ОЏАЦИ-ОПШТИНСКА УПРАВА ОЏАЦИ, К.МИХАЈЛОВА бр.24,ОЏАЦИ  СА НАЗНАКОМ:

„ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА ПАРТИЈУ БР.___________________________________, ЈНМВ БР. 404-1-45/2018, - НЕ ОТВАРАТИ” ИЛИ
„ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА ПАРТИЈУ БР.____________________________________, ЈНМВ БР. 404-1-45/2018, - НЕ ОТВАРАТИ” ИЛИ
 „ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧАКА ЗА ПАРТИЈУ БР.____________________________________, ЈНМВ БР. 404-1-45/2018, - НЕ ОТВАРАТИ” 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.


У периоду између истека рока за подношење понуда и истека рока важења понуде, не могу се вршити никакве измене и допуне понуда. Опозив (повлачење) понуде у том периоду има за последицу наплату средства обезбеђења за озбиљност понуде.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове подтачке (став 4. члана 87. ЗЈН) .

У Обрасцу понуде (Образац 6.1. у поглављу 6), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама, а доказе о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 5) истог закона за набавке које ће итвршити преко подизвођача, а у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Додатне услове подизвођач испуњава на исти начин као и понуђач.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача, у ком случају је наручилац дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело. У том смислу потребно је да се подизвођач  обрати Наручиоцу писменим захтевом, а Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева упутити допис понуђачу да се у даљем року од 3 дана писмено изјасни да ли је приговор потраживања доспео и да евентуално да приговор. Након одговора понуђача Наручилац ће донети одговарајућу одлуку. Ова правила поступања не утичу на одговорност добављача.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

    Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (Споразум о заједничком извршењу јавне набавке), а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о: 

1.)члану групе који ће бити носиоц посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем

2.)опис послова  сваког од понуђача из групе понуђача у извшењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Конкурсној документацији, односно понуђач је дужан да за сваког члана групе достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4), Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 


Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Чланови групе понуђача дужни су да у понудама наведу имена лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

· аванс у висини од 30% од уговорене вредности радова, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема:
4) исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса, 

5) средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања,

6) средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

· преостали део у висини од 60% укупне вредности Уговора  по испостављеним месечним привременим ситуацијама сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене ситуације, уз важећу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију за добро извршење посла и полисе осигурања;
· по испостављеној окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема:
4)    исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, оверене од стране стручног надзора, 

5) средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року,

6) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од стране Комисије за примопредају радова и коначни обрачун.

Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од укупне уговорене вредности из овог Уговора
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока за изведене радове  

Гаранција на извршене радове износи минимално 24 месеци од дана примопредаје радова. Гарантни рок за квалитет изведених радова износи 24 (двадесетчетири) месеца и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је Извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.. 
9.3 Захтеви у погледу кавалитета радова

Понуђач је одговоран за кавлитет извршених радова  која су предмет јавне набавке. 

Радови морају у свим аспектима задовољавати захтевима Наручиоца радова из техничке спецификације и Законима и стандардима струке. Контролу извршених радова спровешће се преко одговорног лица кога решењем одређује Наручилац.

 9.4. Захтеви у погледу динамике радова
Понуђач је дужан да приступи извођењу радова данаом увођења у посао од стране Наручиоца радова, поштујући динамику извођења радова коју ће усагласити са Наручиоцем радова.
9.5 Захтеви у погледу завршетка радова

Рок извођења радова износи не дужи од 25  календарских дана, рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао за партију бр. 1 - Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељеним местима Бачки Брестовац, Каравуково и Богојево..
Рок извођења радова износи не дужи од 10 календарских дана, рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао за партију бр. 2 - Извођење радова на изградњи прикључака у насељеним местима Богојево, Бачки Грачац и Лалић.
Рок се може мењати услед више силе,  тј. услед временских услова који онемогућавају извођење предметних радова или њихово извођење у таквим условима не би обезбедило потребан квалитет радова. Рок се може продужити до наступања услова који омогућавају квалитетно извођење радова у складу са стандардима и пракси који важе за извођење радова ове врсте.

9.6. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде, понуда ће се сматрати неприхватљивом
10.ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ


Валута: вредност се у поступку јавне набавке исказује у динарима;

Цена у понуди се исказује у динарима, на начин тражен у образцу понуде;

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђач је дужан да у понуди наведе јединичну цену, као и укупну цену, на начин означен у образцу понуде;

У образцу структуре цена наводе се основни елементи понуђене цене: цена (јединична и укупна) са и без ПДВ –а;
Фиксност цене: цене које понуди понуђач биће фиксне и током извршења уговора и неће подлегати променама ни из каквог разлога;


У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је цена са порезом или без пореза, сматраће се сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без пореза.

Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђа да понуђача који су у систему ПДВ-а оцењују се тако што се упоређују укупне цене (укупна цена понуђача који није у систему ПДВ-а и укупна цена без ПДВ-а понуђача који је у систему ПДВ-а).

Понуђачи који нису у систему ПДВ-а достављају изјаву којом потрвђују да су ослобођени ПДВ-а.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.Закона о јавним набавкама.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Извођач радова се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу: 

СОПСТВЕНУ БЛАНКО МЕНИЦУ СА КАРТОНОМ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ОД СТРАНЕ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА издaту у висини од 10% од вредности закљученог уговорa без ПДВ-а (У даљем тексту: Бланко меница за добро извршење посла), сa роком вaжности минимум 10 (десет) дaнa дуже од дaтумa примопредаје радова. Бланко меница за добро извршење посла морa бити безусловна, плaтива нa први позив оригинал - у корист Општине Оџаци, Оџаци, Кнез Михајлова бр. 24 Матични број: 08327700,ПИБ:101429168, број рачуна: 840-84640-57 и сви елементи Бланко менице за добро извршење посла морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом. Уколико се током реализације уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, на захтев Наручиоца мора се продужити важност финансијских гаранција, према условима из конкурсне документације и уговора. Саставни део овог уговора су финансијске гаранције из овог члана.

 Нaручилaц ће уновчити поднету Бланко меницу за добро извршење посла уколико Извођач радова не буде извршaвaо своје уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин предвиђен уговором о јaвној нaбaвци. Наручилац ће вратити Бланко меницу за добро извршење посла Извођачу радова у року од 30 дана од дана испуњења уговорних обавеза. Финасијске средства обезбеђења које Извођач радова подноси Наручиоцу су:
 1. Бланко сопствена меница регистрована код НБС, потписана и оверена од стране овлашћеног лица, које је уписано на картону  депонованих потписа лица овлашћених за заступање,

2. Захтеве за регистрацију меница оверене од стране пословне банке Извођач радова, наведене у Обрасцу-1 из предметне документације.

3. Копије картона депонованих потписа лица овлашћених за заступање.

 Средства обезбеђења не могу бити враћена Извођачу радова пре истека рока трајања за који су поднета. 

СОПСТВЕНУ БЛАНКО МЕНИЦУ СА КАРТОНОМ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ОД СТРАНЕ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ПОВРАЂАЈ АВАНСА издaту у вредности траженог аванса без ПДВ-а, сa роком вaжности до дaтумa примопредаје радова. Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива нa први позив- оригинал - у корист Општине Оџаци, Оџаци, Кнеза Михајлова бр. 24, Матични број: 08327700, ПИБ:101429168, број рачуна: 840-84640-57, и сви елементи средства финансијског обезбеђења морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ). 


Извођач радова је дужан да приликом примопредаје радова Наручиоцу радова достави:          

СОПСТВЕНУ БЛАНКО МЕНИЦУ СА КАРТОНОМ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ОД СТРАНЕ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ издaту у висини од 10% од вредности закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности најмање 60 дaнa дужим од гaрaнтног рокa, у случају да се не појаве евентуални недостаци из члана 14. меница морa бити безусловна, плaтива нa први позив- оригинал - у корист Општине Оџаци, Оџаци, Кнеза Михајлова бр. 24, Матични број: 08327700, ПИБ:101429168, број рачуна: 840-84640-57, и сви елементи менице морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ). 
Потпис овлашћеног лица на меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима.

Средства финансијског обезбеђења које Извођач радова подноси Наручиоцу су:
 1. Бланко соло менице регистроване код НБС, потписане и оверене од стране овлашћеног лица, које је уписано на картону  депонованих потписа лица овлашћених за заступање,

 
2. Захтеве за регистрацију меница оверене од стране пословне банке Извођача радова, наведене у Обрасцу-1 из предметне документације

 3. Копије картона депонованих потписа лица овлашћених за заступање Средства обезбеђења не могу бити враћена Извођач радова пре истека рока трајања за који су поднета. Уколико се током реализације уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, на захтев Наручиоца мора се продужити важност финансијских средстав обезбеђења, према условима из конкурсне документације и модела уговора. Саставни део овог уговора су финансијска средства обезбеђења из овог члана.

 Наручилац ће активирати Бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року ако Извођач радова у примереном року од добијања рекламације не отклони недостатке.

Уколико Извођач радова не достави банкарску меницу за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачу који су као такви, у понуди означени.Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која несадржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословнеподатке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви причему то не могу бити подаци на основу којих се доноси оцена о исправности понуде иоцена о томе да ли је понуда одговарајућа и прихватљива. Поверљивим се не могуозначити ни подаци који се вреднују применом елемената критеријума.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углувеликим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО». Ако се поверљивим сматра самоодређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом редууз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац се обавезује да:
1.Чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

2.Одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

3.Чува као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

Неће се сматрати поверљивим податком цена и остали подаци у понуди који су од значаја за примену елемената критеријума.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Додатна обавештења и информације у вези са припремањем понуде, понуђач може да тражи од Наручиоца најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде искључиво у писаној форми путем емаил на адресу razvoj@odzaci.rs, оdeljenjezjnodzaci@gmail.com   радним даном и у радно време од 7 часова до 15 часова. Тражење додатних информација која пристигну после 15 часова сматраће се пристигле наредног радног дана.

Наручилац је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача,и објави на Порталу јавних набавки.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено

Наручилац може после отварања понуда,да у писменом облику захтеваод понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.(члан 93.ЗЈН)

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА


Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерс за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу ,а копија се доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email: razvoj@odzaci.rs, odeljenjezjnodzaci@gmail.com   или препорученом пошиљком са повратницом на адресу OПШТИНА ОЏАЦИ-ОПШТИНСКА УПРАВА, К.Михајлова бр.24 , Оџаци. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. Ова одредба се не примењује ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовало у поступку. У случају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације долази до застоја рока за подношење понуда. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке за учеснике поступка, односно 5 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки за подносиоце који нису учествовали у преговарачком поступку. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара: 

1) број жиро рачуна: 840-742221843-57, 
2) шифра плаћања 153 или 253, 
3) позив на број: 97 50-016,

 4) сврха: Републичка административна такса број или друга ознака набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права,

 5) назив наручиоца,

 6) корисник: Буџет Републике Србије. 

Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из чл. 156. Закона мора да: 

1) буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

 2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована).

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
18.РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ: 

Понуда ће бити одбијена: 

1)  уколико није благовремена, 

2)  уколико поседује битне недостатке, 

3)  уколико није одговарајућа, 

4)  уколико ограничава права Наручиоца, 

5)  уколико условљава права Наручиоца, 

6)  уколико ограничава обавезе понуђача, 

7)  уколико прелази процењену вредност јавне набавке. 

19.БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, 

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће, 

3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења, 

4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, 

5)  уколико  понуда  садржи  друге  недостатке  због  којих  није  могуће  утврдити  стварну  садржину  понуде  илиније могуће упоредити је са другим понудама.

20.ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

21.ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Понуда и сви прилози и обрасци морају бити попуњени без исправки и без уписивања између редова.

У случају да је, приликом попуњавања документације, начинио грешку, понуђач је може исправити искључиво тако што ће прецртати погрешан текст- број једном цртом, уписати нови текст-број, парафирати извршену исправку (овлашћено лице) и оверити је печатом.У супротном, понуда ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.

Математичке грешке Наручилац ће исправити на следећи начин:

а) у случају да постоји разлика у износу израженом бројевима и словима, меродаван је износ изражен словима. 

б) услучају да постоји разлика између јединичне цене и укупног износа добијеног множењем јединичних цена и количина, уколико није у питању очигледна грешка у месту децималног зареза код јединичне цене, меродаван је укупан износ, док ће јединична цена бити коригована.

в) у случају да постоји разлика између исказане укупне вредности и збира по позицијама, Наручилац ће прерачунати збир по позицијама и променити износ укупне вредности. Износ наведен у обрасцу понуде биће исправљен по напред наведеном поступку, уз сагласност понуђача и сматра се обавезним за понуђача. Ако понуђач не прихвати исправку, његова понуда ће бити одбијена.

22.НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Научилац може одбити понуде уколико поседује доказе да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона учинио повреду конкуренције :

-доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен

- Одбио да  достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива.
   Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, , који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

23. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.  (Образац изјаве 6.6. дата је конкурсној документацији).
24. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ

Предност за домаће понуђаче биће остварена у складу са чланом 86.Закона.

У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове, наручилац ће изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика није већа од 5% у односу на најнижу цену страног понуђача.

25. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама могу се добити од стране Министарства финансија -

Пореске управе и од стране локалне пореске администрације према седишту понуђача.

Адреса: Министарство финансија - Пореска управа - централа

Саве Машковића 3-5, Београд

Интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/

Подаци о заштити животне средине могу се добити од стране:

1) Агенције за заштиту животне средине

Адреса: Руже Јовановић 27а, 11160 Београд

Интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs/

2) Министарства пољопривреде и заштите животне средине

Адреса:Немањина 22-26, Београд

Интернет адреса: http://www.eko.minpolj.gov.rs/

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити од стране:

Министарства рада, запошљавања и социјалне политике

Адреса: Немањина 11, 11000 Београд

Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs/
26.МОДЕЛ УГОВОРА

Уколико понуђач наступа самостално, свака страна модела уговора мора бити попуњена, парафирана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом, чиме потврђује да прихвата еве елементе уговора. 

У случају подношења заједничке понуде, сваку страну модела уговора мора да попуни, парафира овлашћено лице овлашћеног понуђача из групе понуђача и оверипечатом, чиме потврђује да прихвата еве елементе уговора.

27.РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена каонеприхватљива.

28.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели говора је 10(десет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће одбити понуду која није сачињена у складу са Законом о јавним набавкама, Јавним позивом и конкурсном документацијом.

Након доношења одлуке о додели уговора, наручилац ће исту у року од три дана обајвити на Порталу јавних набавки  

У случају да понуђач, чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим наповољнијим понуђачем.

Само потписан  уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде потписан.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен после истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.

29. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ МОЖЕ ОДУСТАТИ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ СУ:

- ако нису испуњени услови за избор најповољније понуде у складу са Законом о јавним набавка.
-Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова финансијског обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади истакне захтев. 
Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка писмено образложити у року од три дана објавит на Порталу јавних набавки.

30. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
31. ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.
32. Вишкови и мањкови радова: 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка или мањка радова, Извођач радова је дужан да о томе одмах, писменим путем, обавести Наручиоца и стручни надзор.

Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак радова без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора.

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о питањима наведеним у ставу 1. овог члана или питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени материјала који се уграђује без претходне писмене сагласности Наручиоца.

Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца.

Извођач радова је обавезан да током извођења радова, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. 

Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема и најкасније 5 дана пре истека рока за извођење радова.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем радова ће се закључити Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, а пре коначног обрачуна, односно испостављања оконачне ситуације.

Извођач радова се обавезује да након закључења Анекса уговора, у року од 3 (три) дана, преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 5. овог Уговора на вредност радова који се уговарају Анексом из претходног става.
33. Додатни (непредвиђени) радови: 
Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за извођење непредвиђених радова који мора да садржи:

1.
предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране стручног надзора;

2.
детаљне анализе цена непредвиђених радова.

Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције доставља Наручиоцу најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, ради предузимања радњи за уговарање непредвиђених радова у складу са чланом 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове (непредвиђене радове).

Закључивањем уговора о извођењу додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова стиче услов да започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе. Стручни надзор није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму непревиђених радова.

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде техничке документације.

Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача радова и стручног надзора, приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3. и 4. овог члана Уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.
34. Измене током трајања уговора

Уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по основу ове јавне набавке, Наручилац може дозволити измене елемената уговора, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, члану 115. Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима
Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и одредбама Закона о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци  извршити измену уговора, закључењем анекса истог.  
Повећање обима предмета набавке не односи се на уговорене вишкове радова.

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке.
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